



## II. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AZOYÚ, GUERREO.

2021-2024



BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

### CARATULA DE CONTRATO

<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>		MAG-AD/R-33/2021/001		
<b>CONTRATISTA:</b>		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA S.A DE C.V		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>		ING. BALTAZAR OZUNA CARMONA		
<b>DOMICILIO:</b>	CALLE HIDALGO, NUM. EXT. 22, NUM. INT. DESPACHO 5, COLONIA; CENTRO, ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO. C.P. 39300.			
<b>REGISTRO:</b>	<b>R.F.C.</b>	<b>ACTA CONSTIT.</b>	<b>S.D.U.O.P.</b>	<b>C.M.I.C.</b>
	PCR0412072D4	N° 5503		
<b>OBRA:</b>	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE- A LA FUENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.			
<b>UBICACIÓN:</b>	AZOYÚ			
<b>LOCALIDAD:</b>	AZOYÚ			
<b>DESCRIPCION DE OBRA Y/O METAS:</b>	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 1 1/2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y TENIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 2" RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. 1 1/2" RD-26 PARA LINEA DE AGUA POTABLE.			
<b>FUENTE DE INVERSION:</b>	RAMO XXXIII; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
<b>MODALIDAD DE CONTRATO:</b>	ADJUDICACION DIRECTA			

<b>FECHAS</b>				
<b>EMISION DE INVITACION:</b>	VIERNES 01 DE OCTUBRE DE 2021			
<b>PUBLICACION DE CONVOCATORIA:</b>				
<b>VISITA AL SITIO DE LA OBRA:</b>	SABADO 02 DE OCTUBRE DE 2021	<b>09 HRS.</b>		
<b>JUNTA DE ACLARACIONES:</b>	SABADO 02 DE OCTUBRE DE 2021	<b>15 HRS.</b>		
<b>RECEPCION DE PROPUESTAS:</b>	LUNES 04 DE OCTUBRE DE 2021	<b>09 HRS</b>		
<b>FALLO:</b>	MARTES 05 DE OCTUBRE DE 2021	<b>09 HRS</b>		
<b>FIRMA DEL CONTRATO:</b>	MARTES 05 DE OCTUBRE DE 2021	<b>15 HRS</b>		
<b>INICIO DE OBRA:</b>	MIERCOLES 06 DE OCTUBRE DE 2021			
<b>DURACION DE OBRA:</b>	30 DIAS NATURALES			
<b>TERMINO DE OBRA:</b>	JUEVES 04 DE NOVIEMBRE DE 2021			
<b>FORMA DE PAGO:</b>	MEDIANTE ESTIMACIONES AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRA			
<b>IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.</b>		<b>SUBTOTAL:</b>	\$	<b>862,262.62</b>
<b>INCLUIDO:</b>	\$ 1,000,224.64	<b>I.V.A.:</b>	\$	<b>137,962.02</b>
		<b>TOTAL:</b>	\$	<b>1,000,224.64</b>
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 64/100 M. N.			
<b>MONTO DEL ANTICIPO:</b>				

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONTRATISTA

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA S.A DE C.V

ING. BALTAZAR OZUNA CARMONA



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AZOYÚ, GUERRERO.

2021-2024

## CARATULA DE CONTRATO



BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>		MAG-AD/R-33/2021/002		
<b>CONTRATISTA:</b>		STARKY MEZA ANZO		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>		STARKY MEZA ANZO		
<b>DOMICILIO:</b>	FRANCISCO I MADERO NUMERO 02 CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO; C.P. 39076			
<b>REGISTRO:</b>	<b>R.F.C.</b>	<b>ACTA CONSTIT.</b>	<b>S.D.U.O.P.</b>	<b>C.M.I.C.</b>
	MEAX830605787			
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 0+100.05 AL 0+239.95 DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO DEL PANTEON.			
<b>UBICACIÓN:</b>	AZOYÚ			
<b>LOCALIDAD:</b>	AZOYÚ			
<b>DESCRIPCION DE OBRA Y/O METAS:</b>	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ACABADO RAYADO CON TEXTURIZADOR METALICO CON SEPARACION DE CERDAS A 3/4", GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15X25X50 CMS DE SECCION.			
<b>FUENTE DE INVERSION:</b>	RAMO XXXIII; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
<b>MODALIDAD DE CONTRATO:</b>	ADJUDICACION DIRECTA			
<b>FECHAS</b>				
<b>EMISION DE INVITACION:</b>	LUNES 11 DE OCTUBRE DE 2021			
<b>PUBLICACION DE CONVOCATORIA:</b>	LUNES 11 DE OCTUBRE DE 2021			
<b>VISITA AL SITIO DE LA OBRA:</b>	MIERCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2021 09 HRS.			
<b>JUNTA DE ACLARACIONES:</b>	MIERCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2021 15 HRS.			
<b>RECEPCION DE PROPUESTAS:</b>	SABADO 16 DE OCTUBRE DE 2021 09 HRS			
<b>FALLO:</b>	LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2021 09 HRS			
<b>FIRMA DEL CONTRATO:</b>	LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2021 15 HRS			
<b>INICIO DE OBRA:</b>	MIERCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021			
<b>DURACION DE OBRA:</b>	35 DIAS NATURALES			
<b>TERMINO DE OBRA:</b>	JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021			
<b>FORMA DE PAGO:</b>	MEDIANTE ESTIMACIONES AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRA			
<b>IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. INCLUIDO:</b>	\$ 1,228,795.02	<b>SUBTOTAL:</b>	\$	1,059,306.05
		<b>I.V.A.:</b>	\$	169,488.97
		<b>TOTAL:</b>	\$	1,228,795.02
<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 02/100			
<b>MONTO DEL ANTICIPO:</b>				

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONTRATISTA

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA

STARKY MEZA ANZO





# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AZOYÚ, GUERREO.

2021-2024



BIENESTAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO

## CARATULA DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO:	MAG-AD/R-33/2021/003
---------------------	----------------------

CONTRATISTA:	STARSKY MEZA ANZO			
REPRESENTANTE LEGAL:	STARSKY MEZA ANZO			
DOMICILIO:	CALLE FRANCISCO I MADERO NUMERO 02 CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO; C.P. 39076			
REGISTRO:	R.F.C.	ACTA CONSTIT.	S.D.U.O.P.	C.M.I.C.
	MEAX830605787			

OBRA:	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 0+239.95 AL 0+326.05 DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL BARRIO DEL PANTEON.			
UBICACIÓN:	AZOYÚ			
LOCALIDAD:	AZOYÚ			
DESCRIPCION DE OBRA Y/O METAS:	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ACABADO RAYADO CON TEXTURIZADOR METALICO CON SEPARACION DE CERDAS A 3/4", GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15X25X50 CMS DE SECCION.			
FUENTE DE INVERSION:	RAMO XXXIII; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
MODALIDAD DE CONTRATO:	ADJUDICACION DIRECTA			

FECHAS			
EMISION DE INVITACION:	LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021		
PUBLICACION DE CONVOCATORIA:	LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021		
VISITA AL SITIO DE LA OBRA:	MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 2021	10 HRS.	
JUNTA DE ACLARACIONES:	MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 2021	14 HRS.	
RECEPCION DE PROPUESTAS:	SABADO 30 DE OCTUBRE DE 2021	09 HRS	
FALLO:	SABADO 30 DE OCTUBRE DE 2021	15 HRS	
FIRMA DEL CONTRATO:	LUNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2021	15 HRS	
INICIO DE OBRA:	LUNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2021		
DURACION DE OBRA:	34 DIAS NATURALES		
TERMINO DE OBRA:	SABADO 04 DE DICIEMBRE DE 2021		
FORMA DE PAGO:	MEDIANTE ESTIMACIONES AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRA		
IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. INCLUIDO:	\$ 1,121,204.98	SUBTOTAL:	\$ 966,556.02
		I.V.A.:	\$ 154,648.96
		TOTAL:	\$ 1,121,204.98
IMPORTE CON LETRA:	UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 98/100		
MONTO DEL ANTICIPO:			

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONTRATISTA

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA

STARSKY MEZA ANZO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AZOYÚ, GUERREO.  
2021-2024



CARATULA DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO:	MAG-AD/R-33/2021/004
---------------------	----------------------

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.			
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. STARKY MEZA ANZO			
DOMICILIO:	Calle Francisco I. Madero MZ5 LT43A, NÚM INT. 01, C.P. 39076, Col. Atlitenco de Altamira, Chilpancingo de los Bravo, Gro.			
REGISTRO:	R.F.C.	ACTA CONSTIT.	S.D.U.O.P.	C.M.I.C.
	CCD180320GQA			

OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
UBICACIÓN:	AZOYÚ
LOCALIDAD:	AZOYÚ
DESCRIPCION DE OBRA Y/O METAS:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA ROSCABLE DE 2" DE DIAM. VÁLVULA FOFO BRIDADA DE 2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA FOFO BRIDADA DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: RETIRO DE VALVULA OBSOLETA, SUMINISTRO DE MATERIALES.
FUENTE DE INVERSION:	RAMO XXXIII; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
MODALIDAD DE CONTRATO:	ADJUDICACION DIRECTA

FECHAS			
EMISION DE INVITACION:	MARTES 02 DE NOVIEMBRE DE 2021		
PUBLICACION DE CONVOCATORIA:	MARTES 02 DE NOVIEMBRE DE 2021		
VISITA AL SITIO DE LA OBRA:	VIERNES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	10 HRS.	
JUNTA DE ACLARACIONES:	VIERNES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	14 HRS.	
RECEPCION DE PROPUESTAS:	LUNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	09 HRS	
FALLO:	MARTES 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	09 HRS	
FIRMA DEL CONTRATO:	JUEVE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	10 HRS	
INICIO DE OBRA:	LUNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2021		
DURACION DE OBRA:	33 DIAS NATURALES		
TERMINO DE OBRA:	VIERNES 17 DE DICIEMBRE DE 2021		
FORMA DE PAGO:	MEDIANTE ESTIMACIONES AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRA		
IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. INCLUIDO:	\$ 413,717.66	SUBTOTAL:	\$ 356,653.16
		I.V.A.:	\$ 57,064.50
		TOTAL:	\$ 413,717.66
IMPORTE CON LETRA:	CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 66/100		
MONTO DEL ANTICIPO:			

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONTRATISTA

LIC. LUIS JUSTO BAUTISTA

ING. STARKY MEZA ANZO