



Tamasopo, S.L.P a 19 de Marzo de 2024

DICTAMEN

PARA LA ADJUDICACION DE

OBRAS

DICTAMEN

MTS-DS/FISM-2024/AD-011

**OPERADO
FAISMUN**

FUNDAMENTOS

EL DR. LUIS ALBERTO ABUNDIS RANGEL . Presidente Municipal constitucional en usos atribuciones y con fundamentos en el artículo No 114 de la constitución Política del Estado de San Luis Potosí y los artículos No 36 fracc. III y 94 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para Estado y Municipios de San Luis Potosí , emite el presente dictamen para la adjudicación en la modalidad de adjudicación directa de la obra

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD

REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURAL

REGIONAL 6 X 8 EN E.P. JOSE MARIA MORELOS DAMIAN CARMONA

DAMIAN CARMONA

CONTRATISTA

MONTO DEL CONTRATO

MIGUEL ANGEL LOPEZ BAÑUELOS LOPEZ

\$ 879,710,00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL

SETE CIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN)

Todo el poder al pueblo
TAMASOPO
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

0028



**OPERADO
FALSMUN**

Motivos

El monto de la obra se encuentra dentro del rango que establece para la Adjudicación de la Obra Publica por medio de la ADJUDICACION DIRECTA El decreto 0766 publicado en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí Así mismo el contratista ha cumplido con los requisitos solicitados

Descripción de los trabajos : SE REALIZARA LA REHABILITACION GENERAL DEL SERVICIO SANITARIO EL CUAL INCLUYE LA DEMOLICION Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS RETIRO DE PISO Y VITRO MURO REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE AGUA Y ELECTRICA ASI COMO LA COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS, HERRERIA CANCELERIA DE ALUMINIO PISOS Y VITRO MURO

Origen de los recursos :

FISM : Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social Municipal

Presupuesto asignado a la obra:

\$ 879,710.28 (OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 28/100M/N)

Periodo de Ejecución :

15 de Abrii al 15 de Julio del 2024

ATENTAMENTE

DR. LUIS ALBERTO ABUNDIS RANGEL
Presidencia
H. Ayuntamiento
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Tamasopo, S.L.P.
2021 - 2024 **DE TAMASOPO, S.L.P.**

Todo el poder al pueblo
TAMASOPO
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

0029



**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ**

IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

**OPERADO
FAISMUN**

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

OFICIO No. DG-0867/2024
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
< EXPEDIENTE TÉCNICO MUNICIPIOS, FOLIO: 0914 >
MAYO 21, 2024

DR. LUIS ALBERTO ABUNDIS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P.
PRESENTE.

En relación al oficio No. MTS-CDSM/30/2024 recibido con fecha 29 de abril del presente año, me permito enviarle la cantidad de **01 (UNO)** Expediente Técnico **VALIDADO** por este Instituto, correspondiente al **Fondo de Infraestructura Social Municipal (F.I.S.M.)** del **Ejercicio 2024** y que a continuación se relaciona.

Expediente Validado:

1. **Rehabilitación de Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00X8.0 Mts, en la Esc. Prim. José Ma. Morelos y Pavón, Ubicado en la Localidad de Damián Carmona.**

Observaciones:

- Los trabajos consisten en el retiro y colocación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, retiro y colocación de Firmes de concreto, Piso de Loseta, Vitro Muro, instalación de Muebles Sanitarios, Equipamiento del servicio sanitario, construcción de cubo de tinacos, demolición de losa de bovedilla y construcción de losa maciza.
- Se presenta dictamen firmado por el Dr. Dante Navarrete Macías con Cedula Profesional 6237542.
- En el dictamen presentado se indica que es factible llevar a cabo los trabajos de demolición de la losa de bovedilla, así como la construcción de losa maciza.
- En el apartado de Conclusiones y Comentarios en el punto 9 se indica el procedimiento para llevar a cabo los trabajos de unión de elementos existentes con elementos nuevos.

Observaciones Generales:

- Hago de su conocimiento que, para todo tipo de espacio educativo, al término de la obra deberá estar terminada y operando.
- Es responsabilidad de municipio ejecutar la obra con las cantidades presentadas en el presupuesto incluido en el Expediente Técnico Validado.
- Es responsabilidad del Municipio llevar a cabo las acciones correspondientes con el objetivo de dar cumplimiento al expediente validado.
- En caso de requerir alguna modificación al proyecto validado es responsabilidad directa del Municipio solicitarlo anticipadamente a este Instituto con el objetivo de revisar y valorar la propuesta correcta.

0056



**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ**

IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

**OPERADO
FAISMUN**

- En la cláusula decima segunda del Contrato de Prestación de Servicios se estipula que la supervisión directa de la obra le corresponde al Municipio por ser el ejecutor y administrador del recurso asignado.
- Es responsabilidad del Municipio la ejecución de la obra, respetar especificaciones, normatividad y proyecto Autorizado en el Expediente Técnico.
- Al término de la obra deberá de efectuar el trámite del Acta de Entrega-Recepción, para su Autorización por esta Entidad Normativa, la cual deberá de cumplir con el Expediente Técnico Validado.
- Es importante puntualizar que toda obra o modificación realizada a los espacios educativos sin contar con la autorización de la normativa en Infraestructura Educativa, se incurre en responsabilidad por parte del Municipio a cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTORA GENERAL**

C.c.p.

LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO - SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO
LIC. JOSÉ GERARDO PERDOMO QUINTERO - DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN - S.E.G.E.
MTRO. JONATHAN MARTINEZ TENORIO - JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION Y DES. DE PROY. Y AREA DE INFR. EDUC.-S.E.G.E.
ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO - DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN - EDIFICIO
ING. RAYMUNDO HUERTA OJEDA - DIRECTOR DE NORMATIVIDAD - EDIFICIO
ARQ. MIREYA VARGAS MARTÍNEZ- DIRECTORA DE PROYECTOS - EDIFICIO
ARCHIVO
MAMP'RH0'cdar

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUICPAL FISM 2024

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD**OPERADO
FALSA MUN**

MUNICIPIO: TAMASOPO

LOCALIDAD: DAMIAN CARMONA

TIPO DE PROYECTO: " REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "

NOMBRE DEL PLANTEL: ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CLAVE CCT. 24DPR0570X

TIPO DE OBRA: NUEVA () EN PROCESO () AMPLIACION () REHABILITACION (X)/COMPLEMENTARIA ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

SE REALIZARA LA REHABILITACION GENERAL DEL SERVICIO SANITARIO EL CUAL INCLUYE LA DEMOLICION Y
RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS RETIRO DE PISO Y VITRO MURO REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE AGUA Y
ELECTRICA ASI COMO LA COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS, HERRERIA CANCELERIA DE ALUMINIO PISOS Y VITRO MURO

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE TECNICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

RESPETA LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA COMO DEPENDENCIA NORMATIVA RELATIVA A LA CONFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN LO INDICA LA LEY PARA LA
ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS A LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, EN EL CAPITULO IV ARTICULO 23 PARRAFO
SEGUNDO Y ARTICULO 25, ASI COMO CAPITULO VIII ARTICULO 49 INCISO IV Y 64 DEL ARTICULO III.

INSTITUTO PROCEDE A LA VALIDACION TECNICA DEL EXPEDIENTE CONFORME A LOS ANEXOS PRESENTADOS.

ES VIABLE LA EJECUCION DEL PROYECTO, COMPROMETIENDOSE LA DEPENDENCIA EJECUTORA A RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES,
NORMATIVIDAD, PROGRAMA DE OBRA, ASI COMO A ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE TERMINADA EN SU PROCESO CONSTRUCTIVO, COMO
EN EL EQUIPAMIENTO DEL MOBILIARIO REQUERIDO PARA EL TIPO DE ESTRUCTURA.

POR LA DEPENDENCIA EDUCATIVA

LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO
SECRETARIO DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

C. GRISELDA MONSERRAT ACUÑA MARTINEZ
PRESIDENTE

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

Presidencia
H. A. ABUNDIS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Tamasopo, S.L.P.

LUGAR Y FECHA: TAMASOPO, S.L.P. A 10 de marzo de 2024

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION FISM 2024:

OBRA \$	879,710.28
3% IEFE \$	26,391.31

TOTAL AUTORIZADO \$	906,101.59
---------------------	------------

0058

**IEIFE**INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVAGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CEDULA DE REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS EJERCICIO 2024.

1ª. REVISION

DATOS GENERALES

No. DE REG. ONM000 (001) FECHA DE REVISION: 06-may-24 CLAVE EDUC.: 77-24-00000X
OF. DE INGRESO: MTS-CDSM/30/2024 FECHA DE INGRESO: 29-abr-24 EMISOR DE OFICIO: DR. LUIS ALBERTO RAMOS RANGEL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MOD. EJEC. ADJUDICACION DIRECTA
NOMBRE DEL PLANTEL: ESC. PRIM. JOSE MA.MORELOS TIPO ESTRU.: ATIPICA
MUNICIPIO: TAMASOPO TIPO DE OBRA: REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
LOCALIDAD: DAMIAN CARMONA UNIDAD MEDIDA: SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS
FECHA DE INICIO: 26-mar-24 FECHA DE TERMINO: 26-may-24 CANTIDAD: 1.00
NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PLANTEL: ZAMIRA MAYTHE HERNANDEZ RANGEL No. DE BENEF. 155

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORT. FED.	APORT. EST.	APORT. MPAL.	APORT. BENEF.	3% IEIFE	MOBILIARIO	1 AL MILLAR	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ 879,710.28	\$ -	\$ 26,391.31	\$ -	\$ -	\$ 906,101.59

DOCUMENTOS PRESENTADOS	SI	NO	OBSERVACIONES
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	X		
CEDULA BASICA DEL I.E.I.F.E., INCLUYE: CROQUIS DE LOCALIZACION, SEMBRADO DEL TERRENO Y REPORTE FOTOGRAFICO	X		
CEDULA BASICA DE REGISTRO PRELIMINAR	X		
COPIA ACTA DE DONACION DEL TERRENO	X		
CONSTANCIA DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA, LUZ Y DRENAJE	X		
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO	X		NOTA: SE ANEXA OFICIO EN EL CUAL LOS PADRES DE FAMILIA REALIZARAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION.
DICTAMEN DE INHA (EN CASO DE APLICAR)	N.A.		
PROYECTO EJECUTIVO	X		
MECANICA DE SUELOS (EN CASO DE APLICAR)	N.A.		
MEMORIA DE CALCULO (EN CASO DE APLICAR)	N.A.		
CARTA RESPONSIIVA ESTRUCTURAL	N.A.		
DICTAMEN ESTRUCTURAL	N.A.		
PRESUPUESTO BASE	X		
RESUMEN DE PRESUPUESTO	X		
CALENDARIO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO	X		
OFICIO DE PRECIOS UNITARIOS	X		
GENERADORES DE OBRA	X		
LICENCIA DE CONSTRUCCION	X		
INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL	X		
ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO	X		
ACTA DE ACEPTACION DE OBRA	X		
ACTA DE NO EJECUCION DE LA OBRA	X		
ACEPTACION DE LA BITACORA SOCIAL POR EL COMITÉ COMUNITARIO Y EL H. AYUNTAMIENTO	X		
ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISION DE CONTRALORIA SOCIAL	X		

INFORMACION ADICIONAL

NOTA: SE ANEXA DICTAMEN DE REVISION ESTRUCTURAL EN EL CUAL SE CONCLUYE QUE NO EXISTE INCONVENIENTE EN REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LOSA MACIZA.

RECIBI:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____

CARGO: _____

0059

EXPEDIENTE TECNICO 2024

NOMBRE DE LA OBRA : " REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL
6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. MORELOS

MUNICIPIO : TAMASOPO

LOCALIDAD : DAMIAN CARMONA

OPERADO
FALSMUN

TECNICO

- | | | | |
|--------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 1.- | <input type="checkbox"/> P | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD | |
| 2.- | <input type="checkbox"/> P | CEDULA BASICA DE VALIDACION | |
| 3.- | <input type="checkbox"/> P | CROQUIS DE LOCALIZACION | |
| 4.- | <input type="checkbox"/> P | SEMBRADO DEL TERRENO | |
| 5.- | <input type="checkbox"/> P | ANEXO FOTOGRAFICO | |
| 6.- | <input type="checkbox"/> P | CEDULA BASICA DE REGISTRO PRELIMINAR | |
| 7.- | <input type="checkbox"/> P | COPIA DE ACTA DE DONACION DEL TERRENO | |
| 8.- | <input type="checkbox"/> P | CONSTANCIA DE SERVICIOS BASICOS | |
| 9.- | <input type="checkbox"/> P | MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO | |
| 10.- | <input type="checkbox"/> NA | MECANICA DE SUELOS (EN CASO DE APLICAR) | |
| 11.- | <input type="checkbox"/> NA | DICTAMEN DE INHA (EN CASO DE APLICAR) | |
| 12.- | | PROYECTO NUEVO : | |
| 12.1 | <input type="checkbox"/> P | TIPO | |
| 12.2 | <input type="checkbox"/> NA | ATIPICO : | |
| 12.2.1 | | PLANOS | <input type="checkbox"/> P |
| 12.2.2 | | MEMORIA DE CALCULO | <input type="checkbox"/> NA |
| 12.2.3 | | MECANICA DE SUELOS | <input type="checkbox"/> NA |
| 12.3 | <input type="checkbox"/> NA | REHABILITACIONES (Demoliciones, modificaciones) Tipo o Atípico | |
| 12.3.1 | | PLANOS | <input type="checkbox"/> P |
| 12.3.2 | | MEMORIA DE CALCULO | <input type="checkbox"/> NA |
| 12.3.3 | | MECANICA DE SUELOS | <input type="checkbox"/> NA |
| 13.- | <input type="checkbox"/> P | PRESUPUESTO BASE | |
| 14.- | <input type="checkbox"/> P | RESUMEN DE PRESUPUESTO | |
| 15.- | <input type="checkbox"/> P | CALENDARIO FISICO-FINANCIERO | |
| 16.- | <input type="checkbox"/> P | DOCUMENTO PRECIOS UNITARIOS | |
| 17.- | <input type="checkbox"/> NA | GENERADORES | |
| 18.- | <input type="checkbox"/> P | DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA LA CONSTRUCCION Y/ O LICENCIA DE CONSTRUCCION | |
| 19.- | <input type="checkbox"/> P | INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL | |


SOCIAL

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 1.- | <input type="checkbox"/> P | ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO |
| 2.- | <input type="checkbox"/> P | ACTA DE ACEPTACION DE OBRA |
| 3.- | <input type="checkbox"/> P | ACTA DE NO EJECUCION DE OBRA POR EL COMITÉ |
| 4.- | <input type="checkbox"/> P | ACEPTACIÓN DE LA BITACORA SOCIAL POR EL COMITÉ COMUNITARIO Y EL AYUNTAMIENTO |
| 5.- | <input type="checkbox"/> P | ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL. |

NOMENCLATURA

<input type="checkbox"/> P	PRESENTA
<input type="checkbox"/> N.A.	NO APLICA

0060



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

**OPERADO
FAISMUN**

EXPEDIENTE TECNICO- APARTADO TECNICO

CEDULA BASICA DE VALIDACIÓN

Plantel	ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS			Localidad	DAMIAN CARMONA		Fecha
Clave CCT	24DPR0570X	Municipio	TAMASOPO		Tel. Plantel	481 116 22 70	10/03/2024
Turno	MATUTINO	Director	ZAMIRA MAYTHE HERNANDEZ RANGEL		Tel.Director	481 116 22 70	



Meta a Validar:	Período		
" REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. ✓	Municipal	Comunal	Etidal
MORELOS			
Observacion	Asamblea	Escritura	Act. Dirección
			X ✓

	G	R	A	D	O	S		Observaciones.
Estadística	1°	2°	3°	4°	5°	6°	Totales	0
Grupos	1 ✓	1	1	1	1	1	6 ✓	
Alumnos	25	28	27	27	29	19	155 ✓	
Maestros	1	1	1	1	1	1	6 ✓	

(B) Bueno, (R) Regular, (M) Malo									
Aula didact	U.Múltiples	A.Medios	Biblioteca	Laboratorios	Talleres	Dirección	S.Sanitarios	Letrina	Cooperativa
6 ✓	NO ✓	NO ✓	1 ✓	NO ✓	NO ✓	SI ✓	SI ✓	NO ✓	SI ✓
R ✓	0 ✓	0 ✓	R ✓	0 ✓	0 ✓	R ✓	M ✓	0 ✓	R ✓

Servicios				O b r a E x t e r i o r					
	Comunidad	Plantel	fuelle/descarg	Plaza	Andadores	Asta band.	Acceso	Cisterna	Fosa
A.potable	SI	SI	POR TUBERIA	SI	SI	NO	SI	NO	NO
l.eléctrica	SI	SI	BAJA	Pozo	M acometida	Subestación	Cercado	Cancha	Cub / cancha
Drenaje	SI	SI	DRENAJE	SI	SI	SI	SI	SI	SI

[illegible]

<p>Presidencia H. Ayuntamiento DR. LUIS ALBERTO ABUNDIS RANGEL C.O.C. T. 2401005700X Tamasopo, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p> S.E.G.E. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN C.C.T. 2401005700X Don Juan Carmona, Tamasopo, S.L.P. DIRECTOR DEL PLANTEL</p>	<p> CODESOI 1. A. KENTORI AGUILERA AGUILAR Institución Tamasopo, S.L.P. COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL</p>
---	---	---



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

TEC-03

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**OPERADO
FALSA MENTE**

CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PLANTEL

Obra	"REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. MORELOS	Municipio	TAMASOPO	Localidad	DAMIAN CARMONA
Nombre del plantel	ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	Clave C.C.T.	24DPR0570X	Fecha	10/03/2024



Observaciones:

ING. HECTOR AGUILERA AGUILAR
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

S.E.G.E.
ESCUELA PRIMARIA RURAL
"JOSE MA. MORELOS"
C.C.T. 24DPR0570X
Damian Carmona, Tamasopo, S.L.P.
ZAMIRA MAYTHE HERNANDEZ RANGEL
Autoridad Escolar,

0063



IEIFE



INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

TEC-04

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SEMBRADO DEL TERRENO					
Obra	"REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. MORELOS	Municipio	TAMASOPO	Localidad	DAMIAN CARMONA
Nombre del plantel	ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	Clave C.C.T.	24DPR0570X	Fecha	10/03/2024

OPERADO
FALSMUN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Ayuntamiento
Constitucional de
Tamasopo, S.L.P.

Plano de Conjunto

Observaciones,

ING. HECTOR AGUILERA AGUILAR
Coordinador de Desarrollo Social



S.E.G.E.
ESCUELA PRIMARIA RURAL
"JOSE MA. MORELOS"
C.C.T. 24DPR0570X
Damián Carmona,
Mpio. de Tamasopo, S.L.P.

ZAMIRA MAYTHE HERNANDEZ RANGEL
Autoridad Escolar,

0064



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

TEC-05

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

REPORTE FOTOGRAFICO

Obra	" REHABILITACION DE BAÑOS E.P. JOSE MARIA MORELOS "	Municipio	TAMASOPO	Localidad	DAMIAN CARMONA
Nombre del plantel	ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	Clave C.C.T.	24DPR0570X	Fecha	10/03/2022

**OPERADO
FARMUN**



0065

REGISTRO DE OBRAS O ACCIONES

Nº. DE OBRA: _____ REGISTRO N°: _____
 MUNICIPIO: TAMASOPO / NOMBRE DEL PLANTEL: ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS /
 LOCALIDAD: DAMIAN CARMONA / NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
 ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. MORELOS
 CLAVE CCT: 24DPR0570X /

CEDULA DE REGISTRO POR OBRAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2024 /
 RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA /
 CLAVE DEPENDENCIA EJECUTORA: 036 / NOMBRE: TAMASOPO /
 PROGRAMA CLAVE: SJ / DENOMINACION: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA /
 SUBPROGRAMA CLAVE: 05-OC / DENOMINACION: CONSTRUCCIÓN-EN EDUCACION BASICA /
 PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. MORELOS
 SUBREGION CLAVE: 004 / DENOMINACION: REGION-HUASTECA /
 MUNICIPIO CLAVE: 036 / DENOMINACION: TAMASOPO /
 LOCALIDAD: DAMIAN CARMONA / TIPO DE LOC: CP () PR (X) ZI ()
 COSTO DE LA OBRA O ACCION: \$906,101.59 /
 INVERSION EJERCIDA AL 31/12/2023 0% /

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2024

FEDERAL: _____
 MUNICIPAL: \$906,101.59 /
 BENEFICIARIOS: _____
 A) SUMA: \$906,101.59 /

ESTATAL: _____
 CREDITO: _____

FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES (FEAM) 2024

FEDERAL: _____
 MUNICIPAL: _____
 BENEFICIARIOS: _____
 B) SUMA: _____

ESTATAL: _____
 CREDITO: _____

FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FEIS) 2024

FEDERAL: _____
 MUNICIPAL: _____
 BENEFICIARIOS: _____
 C) SUMA: _____

ESTATAL: _____
 CREDITO: _____

TOTAL A) + B) + C) = \$906,101.59 /

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA: SANITARIO / TOTALES DEL PROYECTO: 1.00 /
 TOTALES DEL AÑO: 1.00 /
 AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/12/2023 0% /
 AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/12/2024 100% /
 FECHA DE INICIO: 26-mar.-24 / FECHA DE TERMINACION: 26-may.-24 /
 Nº. DE JORNALES A GENERAR: 0 / Nº. DE BENEFICIARIOS: 155 /
 MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA: ADJUDICACION DIRECTA DIRECTA /

DESGLOSE DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS

TOTAL: 0.0 EFECTIVO: 0.0 MATERIALES: 0.0 MANO DE OBRA: 0.0

508 v -

CH

ACTA DE ASAMBLEA EJIDAL

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA SEIS DEL MES DE ABRIL DE 1986, CON MOTIVO DE DISCUTIR Y APROBAR EN SU CASO, LO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO ESCOLAR EN ESTA LOCALIDAD, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. En el Ejido San Juan Camacho, Municipio de Tamasopo, del Estado de San Luis Potosí, previa convocatoria de Ley siendo las quince horas del día seis de abril de mil novecientos ochenta y seis, reunidos en el local destinado para celebrar Asambleas, los Ejidatarios que al final firman para constancia, así como los CC. Ing. Federico Gómez Segovia, Daniel García Ramírez.

Representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Secretaría de Educación Pública respectivamente; los CC. Javier Hernández Guerra, César Nájera Fernández y Santiago Ramos. Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, del Comisariado Ejidal y el C. Pedro Rodríguez Sánchez, Presidente del Consejo de Vigilancia, con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA debidamente convocada mediante cédula de fecha veintinueve de Marzo de 1986, fijada en los lugares más visibles del Poblado, lo que queda comprobado con la Constancia que en esta auto se anota de la Autoridad Municipal.

Como primer acto, se pasa lista de asistencia, comprobándose que están presentes 100 ejidatarios de un total de 200 que hay en el Ejido, considerándose el quórum legal, se declaran abiertos los trabajos de la Asamblea siendo obligatorios y de observancia general los acuerdos que en ella se toman, para suentos y disidentes.

Tomándose los siguientes acuerdos

- I.- Por mayoría de votos la Asamblea General acuerda aceptar el establecimiento y construcción del Edificio Escolar en un predio perteneciente a la zona de caserío del Ejido, instalaciones que serán realizadas por la Secretaría de Educación Pública a través de la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en el Estado de San Luis Potosí.
- II.- Que hace del conocimiento de los Representantes de la Secretaría de Educación Pública, que está dependiente del Ejecutivo Federal tendrán la administración y dirección del Centro Educativo de manera permanente para que cumpla con los fines educativos que persigue, y una vez que el Ejido haya obtenido el Decreto correspondiente mediante el cual se declara y delimita su zona urbana, el terreno donde se encuentra dicho Centro Educativo quedará ubicado dentro de los usos de servicio, de conformidad con el artículo 92 de la Ley Federal de la Reforma Agraria y a partir de ese momento, la S.E.P. adquirirá el dominio pleno del inmueble.

OPERAD-3
FAISMUN

0067

**OPERADO
FATSMUN**

III.- Asimismo, se hace saber que al llegasen a decir estas las fincas educativas para lo cual fue creada la Institución el... y las construcciones en el edificadas quedarán bajo la dirección directa del Ejido, quien podrá utilizarla como... go.

IV.- Acopiados y entendidos en los puntos anteriores, se ha marcado el lugar donde se edificará el Centro Educativo, siendo una superficie de 27.0 m2., con las siguientes medidas y colindancias.

LADO	MEASURAS	COLINDANCIAS
NORTE	51 m	Calle Hidalgo
SUR	54 m	Calle Madroño
PONIENTE	53.50 m	Calle Carranza
ORIENTE	51 m	Solar de la Comuna

REPRESENTANTE DE LA S.R.A.

REPRESENTANTE DE LA S.L.P.

ING. EL NICO GARCIA SANCHEZ

INSPECTOR DANIEL GARCIA RAMIREZ

EL COMITÉ EJIDAL

PRESIDENTE

JAVIER M. GARCIA SANCHEZ

TESORERO SANTIAGO RAMOS



COMISARIO EJIDAL
EJIDO DANIEL CARMENA
Mpio. de Tamasopo, S.L.P.

TESORERO
DANIEL RAMOS

CONSEJO DE VIGILANCIA
EJIDO DANIEL CARMENA S.L.P.

CARLOS MARTINEZ S.

Auxilio que suscribe, hace constar que las firmas y huellas digitales que aparecen en la presente y subsiguientes hojas corresponden a Ejidatarios, quienes las estamparon en el presente, así como se consta que se reunió el quórum legal que señala la Ley, por lo cual se levanta la presente acta de Asamblea General.

Ejido Daniel Carmena Municipio Tamasopo S.L.P. a nueve de Junio de 1986.

0068



ACTA de Donativo

- - - - En el ejido Damián Carmona, Municipio de Tamasepo, estado de San Luis Potosí, el día 16 de noviembre de 1973, en asamblea general celebrada en el local de la Escuela Rural Federal " José Ma Morelos " y con la presencia del C. Profs. Raymundo Ramírez Hernández, Inspector Federal de Educación de la Zona Escolar, Maestros de la escuela, autoridades auxiliares y ejidales, nosotros vecinos mayores de edad, por el presente
DECLARAMOS: Que es nuestra voluntad ceder a la Secretaría de Educación Pública el terreno del que se anexa croquis con medidas y planos, con una superficie de 3510 M2 y con valor de \$ 351 000.00 para dedicarse exclusivamente a la construcción de la escuela de este lugar y por ningún motivo podrá utilizarse ninguna porción del mismo a otra cosa que no sea de servicio escolar. Por lo mismo a partir de esta fecha renunciamos a todo derecho sobre los terrenos mencionados mismos que hacemos entrega a la Secretaría de Educación, Pública por conducto del C. Inspector Federal de Educación, quien los mide y recibe con lo que se da por terminado el Acto levantándose para constancia la presente acta, firmando quienes intervinieron. - - - - -

ENTREGAMOS

COMISARIO EJIDAL.



ADMO. EJIDO
Ejido "Damián Carmona"
Tamasepo, S.L.P.
ROSARIO GÓMEZ CERDA.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.

Ezequiel Cerda Madrigales
EZEQUIEL CERDA MADRIGALES.

PRESIDENTE DELEGADO DE PADRES DE FAMILIA.

Lino Montoya Alvarez
LINO MONTAYA ALVAREZ S.L.P.

COMISARIADO MUNICIPAL.

RECIBI DE CONFORMIDAD

INSPECCION FEDERAL DE EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
INSPECCION FEDERAL

PROF. RAYMUNDO RAMIREZ HERNANDEZ.




0069

JUEZ AUXILIAR.

Eusebio...

Escuela Rural DIRECTOR DE LA ESCUELA
"José María Morelos"
Damián Carmona, S.L.P.

**IEIFE**

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

**OPERADO
FAISMUN**

**CONSTANCIA DE SERVICIOS
BASICOS, AGUA, LUZ Y
DRENAJE ES EN FORMATO DE
CADA MUNICIPIO**



Honorable Ayuntamiento Constitucional
De Tamasopo, San Luis Potosí.



DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS

OFICIO: 023/OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

TAMASOPO, SAN LUIS POTOSI A 10 DE MARZO DEL 2024

**OPERADO
FAISMUN**

A QUIEN CORRESPONDA:


POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, ME PERMITO INFORMARLE AL RESPECTO DE LA OBRA QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE:

CLAVE DEL PLANTEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD
24DPR0570X /	" REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. MORELOS /	DAMIAN CARMONA /

QUE **SI CUENTA** CON LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS CUALES SON:

CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE /

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED:


C. PATRICIO APARICIO QUEZADA OBRAS PÚBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TAMASOPO, S.L.P.
2021-2024



Toda el poder al pueblo
TAMASOPO
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

0071

**IEIFE**INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**OPERADO
FAISMUN****MEMORIA DESCRIPTIVA O INFORMACION TECNICA**

MUNICIPIO: TAMASOPO
LOCALIDAD: DAMIAN CARMONA
OBRA: "REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8
ESCUELA: ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS
CCT: 24DPR0570X
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 155
HABITANTES BENEFICIADOS: 2520

INFRAESTRUCTURA ACTUAL

CUENTA CON SERVICIOS BASICOS DE AGUA ENTUBADA, ENERGIA ELECTRICA EN CUANTO A LA OFERTA EDUCATIVA TIENE 1 JARDIN DE NIÑOS 1 PRIMARIAS 1 SECUNDARIA TECNICA 1 TELESECUNDARIA EN LA ACTUALIDAD EL ACCESO ES POR CAMINO TRANSITABLE EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO, SIENDO ESTE UNA VIA DE COMUNICACION MUY IMPORTANTE PARA EL MUNICIPIO, YA QUE FACILITA LA ENTRADA Y ACCESO PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE CUALQUIER VARIEDAD

INFORMACION TECNICA DE LA OBRA

SE REALIZARA LA REHABILITACION GENERAL DEL SERVICIO SANITARIO EL CUAL INCLUYE LA DEMOLICION Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS RETIRO DE PISO Y VITRO MURO REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE AGUA Y ELECTRICA ASI COMO LA COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS, HERRERIA CANCELERIA DE ALUMINIO PISOS Y VITRO MURO



ING. HECTOR AGUILERA AGUILAR
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

0072



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

**OPERADO
FAISMUN**

PROYECTO

**TIPO
ATIPICO
REHABILITACION**

X

RESUMEN GENERAL

OPERADO
FALSMUN

RESUMEN GENERAL					
Obra	"REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. MORELOS	Localidad	DAMIAN CARMONA		
Municipio	TAMASOPO	Nombre del plantel	ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS		
Clave CCT	24DPR0570X	Fecha	3/10/2024		
CONCEPTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		APORTACION DE BENEF.	IMPORTE
		ESTATAL	MUNICIPAL		
A	ESTRUCTURA	\$ 175,857.67	✓		\$ 175,857.67
B)	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	\$ 260,848.29	✓		\$ 260,848.29
C)	HERRERIA	\$ 54,446.35	✓		\$ 54,446.35
D)	INTALACIONES	166,684.27	✓		\$ 166,684.27
F)	CUBO PARA TINACO	100,534.35	✓		100,534.35

SUBTOTAL \$ 758,370.93 ✓

IVA \$ 121,339.35 ✓

TOTAL DE OBRA \$ 879,710.28 ✓

3% IEIFE \$ 26,391.31 ✓

TOTAL \$ 906,101.59 ✓



CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL

CODESOL

ING. HECTOR AGUILERA AGUILAR
Tamasopo, S.L.P.
2021 - 2024

0

0

5

TEC-15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. MORELOS ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS

MUNICIPIO: TAMASOPO

FECHA DE INICIO: Mar-24

CLAVE C.C.T. 24DPR0570X

LOCALIDAD: DAMIAN CARMONA
FECHA DE TERMINACION: May-24

CONCEPTO	POND.		SEMANAS																IMPORTE	
	% FIS	% FIN																		
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ESTRUCTURA	23.19	23.19	\$	203,994.90																
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	34.40	34.40	\$	302,584.01																
HERRERIA	7.18	7.18	\$	63,157.77																
INTALACIONES	21.98	21.98	\$	193,353.75																
CUBO PARA TINACO	13.25	13.25	\$	116,619.85																
	100	100	\$	879,710.28																



ING. HECTOR AGUILERA AGUILAR
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Tamasopo, SLP
2021 - 2024

0075

OPERADO
FAISMUN



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

**OPERAD3
FAISMUN**

DOCUMENTO " INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS"



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

TEC-16

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

" INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS "

Obra	" REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. MORELOS	Municipio	TAMASOPO	Localidad	DAMIAN CARMONA
Nombre del plantel	ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	Clave C.C.T.	24DPR0570X	Fecha	10/03/2024

EJERCICIO 2023

**OPERADO
FAISMUN**


El Municipio de TAMASOPO, S.L.P. manifiesta que los análisis de los precios unitarios incluidos en el presupuesto se han integrado y analizado de acuerdo a los costos de insumos y rendimientos de mano de obra de la zona donde se ejecutará la obra y de los cuales el Ayuntamiento asume la responsabilidad en la integración de los mismos.

ELABORO

DR. LUIS ALBERTO ABUNDIS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

0077

Presidencia
del Ayuntamiento
Constitucional de
Tamasopo, S.L.P.
2021 - 2024



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

**OPERAD3
FAISMUN**

DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA LA CONSTRUCCION



Honorable Ayuntamiento Constitucional

De Tamasopo, San Luis Potosí.



DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS

OFICIO: 038/OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

TAMASOPO, SAN LUIS POTOSI A 10 DE MARZO DEL 2024

**OPERADO
FAISMUN**

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, ME PERMITO INFORMARLE AL RESPECTO DE LA OBRA QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE:

CLAVE DEL PLANTEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD
24DPR0570X	" REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. MORELOS	DAMIAN CARMONA

QUE EL MUNICIPIO DE **TAMASOPO, S.L.P.** AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA Y NO EXISTE INCONVENIENTE ALGUNO POR NUESTRA PARTE.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED:

ATENTAMENTE

C.PATRICIO APARICIO QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS
TAMASOPO, S.L.P.
2021-2024

Todo el poder al pueblo
TAMASOPO
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

0079

INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL

Obra	" REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. MORELOS	Municipio	TAMASOPO	Localidad	DAMIAN CARMONA
Nombre del plantel	ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	Clave C.C.T.	24DPR0570X	Fecha	10/03/2024


Este Informe mencionará la forma como puede influir en la alteración del medio ambiente la realización de la obra y se indicarán las medidas preventivas que se deberán de adoptar para evitar el deterioro del equilibrio del lugar en donde se llevará a cabo el PROYECTO. " REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS. "EN E.P. JOSE MA. MORELOS

MEDIDAS A ADOPTAR POR LA ENTIDAD EJECUTORA


OPERADO
FAISMUN

La construcción de esta Obra no daña el entorno ecológico, no requiere medidas preventivas de impacto ambiental, por no estar comprendida en los artículos 117, 118 y 121 de la Ley ambiental del Estado de San Luis Potosí.

POR LA PRESIDENCIA O DEPENDENCIA EJECUTORA


Presidencia
El Ayuntamiento
Constitucional de
Tamasopo, S.L.P.
2021-2024
DR. LUIS ALBERTO ABUNDIS RANGEL

VALIDACION


ECOLOGIA
Y GESTION AMBIENTAL
TAMASOPO, S.L.P.
2021-2024
C. JOSE MANUEL RESENDIS VELAZQUEZ



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

**OPERAD-3
FAISMUN**

EXPEDIENTE TECNICO- APARTADO SOCIAL

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2024
ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO

OPERADO
FISMUN

En la localidad del ejido de Tambaca del Municipio de TAMASOPO, Estado de San Luis Potosí, siendo las 08:00 horas del día 10 del mes de Marzo del año dos mil veinticuatro, en el lugar que ocupa LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS, se reunieron los ING. HECTOR AGUILERA AGUILAR en su calidad de representante de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, C. GRISELDA MONSERRAT ACUÑA MARTINEZ Presidente de la Sociedad de Padres de Familia, con el propósito de constituir el Comité Comunitario para la construcción de la obra denominada: "REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS" y acordar la aportación que corresponde a la localidad o colonia para la realización de la misma y que consiste en 0.0% que será entregada conforme lo defina el mismo Comité en coordinación con el Ayuntamiento.

Para tal efecto el los ING. HECTOR AGUILERA AGUILAR, en su calidad de promotor de las obras y acciones que pueden ser financiados con recursos del Fondo: FISM, y de los criterios y bases para la autorización de recursos y ejecución de obras, así como de los compromisos que deberán asumir todas aquellas personas que aspiren a recibir los beneficios de estas obras o acciones, quienes deberán cooperar con su esfuerzo y colaborar organizadamente en su realización, administración, operación y mantenimiento.

Enterados los presentes deciden constituir el Comité Comunitario denominado: REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS

", el cual será presidido por un órgano ejecutivo, cuya integración y funcionamiento se sujetará a los estatutos contenidos en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: El Comité se denominará: Comité Comunitario de: " REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN E.P. JOSE MA. MORELOS "

SEGUNDA: El Comité tendrá por objeto contribuir a la construcción de las obras a que se hace referencia en la presente acta en las formas que a continuación se expresan:

1. Aportar la cantidad que le corresponda, ya sea en efectivo, mano de obra y/o materiales de la región.
2. Proporcionar los bancos de material que se requieran.
3. Poner a disposición de los ejecutores la superficie que se requiere para la obra.
4. Colaborar con las autoridades en la resolución de problemas que se susciten durante la ejecución de los trabajos.
5. Procurar la activa participación de la población beneficiada
6. Vigilar la operación, administración y mantenimiento de la obra y participar en la organización de las tareas comunitarias en las que se aporte mano de obra de los miembros del Comité y la comunidad.

TERCERA: El Comité Comunitario estará integrado por la Asamblea General y un Organó Ejecutivo. El Organó Ejecutivo del Comité Comunitario contará con: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales, un Vocal será denominado Vocal de Control y Vigilancia.

CUARTA: El Presidente del Organó Ejecutivo, si el pleno de la Asamblea General lo decide, será al mismo tiempo el Presidente del Comisariado Ejidal o de Colonos, de igual forma las demás personas que integran el Comisariado o Junta de Mejoras podrán ser los que ocupen los puestos de Secretario, Tesorero y Vocales del Organó Ejecutivo.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2024
ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO

OPERADO
FISM

En la localidad del ejido de Tambaca del Municipio de TAMASOPO, Estado de San Luis Potosí, siendo las 08:00 horas del día 10 del mes de Marzo del año dos mil veinticuatro, en el lugar que ocupa LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS, se reunieron los ING. HECTOR AGUILERA AGUILAR en su calidad de representante de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, C. GRISELDA MONSERRAT ACUÑA MARTINEZ Presidente de la Sociedad de Padres de Familia, con el propósito de constituir el Comité Comunitario para la construcción de la obra denominada: "REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS" y acordar la aportación que corresponde a la localidad o colonia para la realización de la misma y que consiste en 0.0% que será entregada conforme lo defina el mismo Comité en coordinación con el Ayuntamiento.

Para tal efecto el los ING. HECTOR AGUILERA AGUILAR, en su calidad de promotor de las obras y acciones que pueden ser financiados con recursos del Fondo: FISM, y de los criterios y bases para la autorización de recursos y ejecución de obras, así como de los compromisos que deberán asumir todas aquellas personas que aspiren a recibir los beneficios de estas obras o acciones, quienes deberán cooperar con su esfuerzo y colaborar organizadamente en su realización, administración, operación y mantenimiento.

Enterados los presentes deciden constituir el Comité Comunitario denominado: REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS

", el cual será presidido por un órgano ejecutivo, cuya integración y funcionamiento se sujetará a los estatutos contenidos en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: El Comité se denominará: Comité Comunitario de: " REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN E.P. JOSÉ MA. MORELOS "

SEGUNDA: El Comité tendrá por objeto contribuir a la construcción de las obras a que se hace referencia en la presente acta en las formas que a continuación se expresan:

1. Aportar la cantidad que le corresponda, ya sea en efectivo, mano de obra y/o materiales de la región.
2. Proporcionar los bancos de material que se requieran.
3. Poner a disposición de los ejecutores la superficie que se requiere para la obra.
4. Colaborar con las autoridades en la resolución de problemas que se susciten durante la ejecución de los trabajos.
5. Procurar la activa participación de la población beneficiada
6. Vigilar la operación, administración y mantenimiento de la obra y participar en la organización de las tareas comunitarias en las que se aporte mano de obra de los miembros del Comité y la comunidad.

TERCERA: El Comité Comunitario estará integrado por la Asamblea General y un Organismo Ejecutivo. El Organismo Ejecutivo del Comité Comunitario contará con: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales, un Vocal será denominado Vocal de Control y Vigilancia.

CUARTA: El Presidente del Organismo Ejecutivo, si el pleno de la Asamblea General lo decide, será al mismo tiempo el Presidente del Comisariado Ejidal o de Colonos, de igual forma las demás personas que integran el Comisariado o Junta de Mejoras podrán ser los que ocupen los puestos de Secretario, Tesorero y Vocales del Organismo Ejecutivo.

QUINTA: Las decisiones del Comité Comunitario se tomarán por votación de la mayoría de los integrantes de la Asamblea General; el Organo Ejecutivo del Comité tendrá como asesores a a los representantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

SEXTA: El Presidente del Comité, tendrá la representación de la Asamblea General ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morales, siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del Comité.

SEPTIMA: El Secretario tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente, levantar las actas de las sesiones que se realicen, así como de contestar y recibir toda clase de correspondencia.

OCTAVA: El Tesorero controlará los fondos y materiales y los distribuirá para cubrir las necesidades de las obras y acciones según su avance físico.

NOVENA: Los Vocales se encargarán de llevar a cabo las tareas de promoción, difusión y vigilancia en la construcción, administración, operación y mantenimiento de las obras que se ejecuten.

DECIMA: La Asamblea General es la máxima autoridad del Comité Comunitario, para convocar a asamblea se requiere de la solicitud de diez o más miembros, o a juicio del Organo Ejecutivo cuando existan puntos importantes que tratar siendo necesario que asistan la mayoría de los miembros de la asamblea, las decisiones de la asamblea se toman por mayoría de votos y son irrevocables.

DECIMA

PRIMERA: Es obligación del Comité, dar cuenta mensualmente, a la Asamblea General del movimiento de los fondos y de las gestiones y avances en torno de las obras o acciones.

Una vez aprobados los estatutos del Comité Comunitario por la Asamblea General, se procedió a designar a los miembros del Organo Ejecutivo, conforme a las propuestas se llevó a cabo la votación, resultando electas las siguientes personas:

PUESTO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE	C. GRISELDA MONSERRAT ACUÑA MARTINEZ	<i>[Firma]</i>
SECRETARIO	C. DIANA SUSANA AMARO VILLEGAS	<i>[Firma]</i>
TESORERO	C. ARTURO CHAVEZ REYES	<i>Arturo Chavez Reyes</i>
VOCAL DE CONTROL Y VIG.	C. MARIA GUADLUPE MARTINEZ GONZALEZ	<i>Maria Guadalupe Mtl Gonzalez</i>
VOCAL	C. NOHEMI GARCIA ESQUIVEL	<i>[Firma]</i>
VOCAL	NANCY LIZETH RODRIGUEZ TREJO	<i>Nancy Lizeth rdz</i>

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la Asamblea Constitutiva del Comité Comunitario de : "

REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN E.P. JOSE MA. MORELOS ", siendo las 10:00 horas del día y fecha antes mencionada, firmando de conformidad los asistentes de la misma.

0084

OPERAD3 FAISMUN

[illegible]

ACTA DE ACEPTACION DE LA OBRA

10 DE MARZO DEL 2024

El Comité Comunitario de: " REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA", declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración la realización del P R O Y E C T O: " REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS ", y que consta de la siguientes características:

**OPERADO
FAISMUN**

SE REALIZARA LA REHABILITACION GENERAL DEL SERVICIO SANITARIO EL CUAL INCLUYE LA DEMOLICION Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS RETIRO DE PISO Y VITRO MURO REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE AGUA Y ELECTRICA ASI COMO LA COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS, HERRERIA CANCELERIA DE ALUMINIO PISOS Y VITRO MURO

por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometen a participar y /o aportar el 0.00 % del costo en mano de obra, recursos económicos y/o materiales de la región para la construcción del mismo, desglosándose de la siguiente manera: _____

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

C. GISELDA MONSERRAT ACUÑA MARTINEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

DR. LUIS ALBERTO ABUNDIS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tamasopo, S.L.P.
2021-2024

DATOS DE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

SUPERFICIE: 3183.60 m² UBICACIÓN: Damian Carmena
TIPO DE PROPIEDAD: Ejidal
No. DE ACUERDO O DECRETO DE DONACION: Acta de Asamblea Ejidal
FINES A LOS CUALES ESTA DESTINADO: Educativo

0086

ACTA DE NO EJECUCION DE OBRA POR EL COMITÉ

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2024

En la localidad de TAMBACA del municipio de: TAMASOPO, S.L.P., siendo las 08:00 horas del día 10 de marzo del 2024 nos reunimos el Comité Comunitario de: " REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS PRIMARIA JOSE MORELOS ", con el objeto de analizar el manejo de los recursos financieros de la obra aprobada y elegida por el Comité de Desarrollo Social Municipal para esta Localidad.

**OPERADO
FALSMUN**






El Coordinador de Desarrollo Social, nos hizo saber que la normatividad del programa indica que es preferentemente el Comité Comunitario el encargado de ejecutar la obra y administrar los recursos.

Además nos manifestó que los recursos deberán ser comprobados por este Comité Comunitario con los lineamientos y en la fecha que le sean requeridos por el H. Ayuntamiento.

Se nos hizo saber además, que existe la disponibilidad del Ayuntamiento de llevar a cabo la administración de estos recursos y la ejecución de la obra a efecto de facilitar su comprobación y hacer más ágil la ejecución de la obra.

Después de haber analizado detenidamente los puntos anteriores y debido a la complejidad técnica de la obra, solicitamos al H. Ayuntamiento de: TAMASOPO, S.L.P., administre los recursos y ejecute la obra bajo la modalidad de ejecución más conveniente a los requerimientos constructivos, así mismo nos comprometemos a vigilar la obra durante su construcción, señalar de las irregularidades que se detecten y aportar los recursos que nos corresponden.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

PRESIDENTE  C. GRISELDA MONSERRAT ACUÑA MARTINEZ	SECRETARIO  C.DIANA SUSANA AMARO VILLEGAS
TESORERO Arturo Chavez Reyes. C. ARTURO CHAVEZ REYES	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  C. MARIA GUADLUPE MARTINEZ GONZALEZ
VOCAL  C. NOHEMI GARCIA ESQUIVEL	VOCAL  NANCY LIZETH RODRIGUEZ TREJO

0087



Honorable Ayuntamiento Constitucional

De Tamasopo, San Luis Potosí.



SOC-04

LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E.
PRESENTE:

**OPERADO
FAISMUN**

LOS QUE SUSCRIBIMOS EL PRESENTE DOCUMENTO MANIFESTAMOS NUESTRA ACEPTACION, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EN EL USO, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA SOCIAL, PARA ELLO ANEXAMOS EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, QUIEN ANTE LA COMUNIDAD INFORMARA OPORTUNAMENTE EL DESARROLLO DE LA OBRA.

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
LOCALIDAD / COMUNIDAD: DAMIAN CARMONA ✓	MUNICIPIO: TAMASOPO ✓
CLAVE DE LA OBRA / PROYECTO: ?	NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO: " REHABILITACION DE BAÑOS E.P. JOSE MA. MORELOS " ✓
NOMBRE DEL PLANTEL EDUCATIVO: ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS ✓	CLAVE EDUCATIVA: 24DPR0570X ✓

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


DR. LUIS ALBERTO ABUNDIS RANGEL
NOMBRE, SELLO Y FIRMA



Presidencia
H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tamasopo, S.L.P.
2021 - 2024

EL PRESIDENTE DEL COMITE COMUNITARIO

EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE
CONTRALORIA SOCIAL


C. GRISELDA MONSERRAT ACUÑA MARTINEZ
NOMBRE Y FIRMA


C. GRISELDA MONSERRAT ACUÑA MARTINEZ
NOMBRE Y FIRMA

Todo el poder al pueblo
TAMASOPO
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

0088



IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

SOC-05

ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 2024

En la localidad de DAMIAN CARMONA , del Municipio de TAMASOPO, Estado de San Luis Potosí, siendo las 08:00 horas del día 10 DE MARZO DEL 2024, en el lugar que ocupa, ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS se reunieron los representantes de Colonos que se relacionan al final de la presente acta, con el propósito de constituir la Comisión de Contraloría Social para la construcción de la obra denominada: " REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS ", cuya integración y funcionamiento se sujetará a los estatutos contenidos en las siguientes cláusulas.

**OPERADO
FAISMUN**

CLAUSULAS

PRIMERA: La Comisión se denominará Comisión de Contraloría Social de: " REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS "

SEGUNDA: La Comisión tendrá como objeto:

1. Implementar el uso de la bitácora social.
2. Supervisar la obra, en coordinación con las áreas institucionales competentes en la materia (Obras Públicas Municipales, I.E.I.F.E., etc.)
3. Vigilar que el ejecutor instale el rótulo de la obra y que mantenga constantemente actualizada la información que permita a la comunidad conocer el proceso de construcción y avance de su espacio educativo.
4. Desarrollar asambleas para mantener informada a la comunidad de los trabajos que se están realizando, su problemática, así como la duración de los mismos.
5. Visitas a la obra en caso de solicitarlo la comunidad.
6. Validar comunitariamente la terminación y calidad de la obra ejecutada, a través de la firma del acta de entrega - recepción correspondiente.
7. Dar seguimiento a los compromisos que la comunidad haya adquirido en relación a las aportaciones comunitarias de apoyo al espacio educativo.

TERCERA: La Comisión de Contraloría Social estará integrada por la Asamblea General que será la comunidad y un órgano ejecutivo que estará conformado por: Un presidente, un secretario de actas y acuerdos y tres vocales.

CUARTA: El Presidente del Organismo Ejecutivo, si el pleno de la Asamblea General lo decide, será al mismo tiempo el Vocal de Control y Vigilancia del Comité Comunitario; pudiendo ser propuestos para la Secretaría de actas y acuerdos y las vocalías, un representante de la junta de mejoras y padres de familia beneficiarios de la obra.

0089

QUINTA: Las decisiones de la Comisión de Contraloría Social se tomarán por votación de la mayoría de los integrantes de la Asamblea General; el Organo tendrá como asesores a los representantes de la Coordinación de Desarrollo Municipal, de la Dirección de Obras Públicas Municipales y del I.E.I.F.E.

SEXTA: El Presidente de la Comisión, tendrá la representación de la Asamblea General ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morales, siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos de la Comisión.

**OPERADO
FAISMUN**

SEPTIMA: El Secretario tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente, levantar las actas de las sesiones que se realicen, así como de contestar y recibir toda clase de correspondencia.

OCTAVA: La Comisión de Contraloría Social será la encargada de llevar a cabo las tareas de vigilancia y difusión en la construcción de las obras que se ejecuten.

NOVENA: La asamblea General es la máxima autoridad de la Comisión de Contraloría Social, para convocar a asamblea se requiere de la solicitud de diez o más miembros, o a juicio del órgano ejecutivo cuando existan puntos importantes que tratar siendo necesario que asistan la mayoría de los miembros de la asamblea, las decisiones de la asamblea se toman por mayoría de votos y son irrevocables.

DECIMA: Es obligación de la Comisión de Contraloría Social, informar quincenalmente a la Asamblea General de los avances, problemática y duración de las obras.

Una vez aprobados los estatutos de la Comisión de Contraloría Social por la Asamblea General, se procedió a designar a los miembros del Organo Ejecutivo, conforme a las propuestas se llevó a cabo la votación, resultando electas las siguientes personas:

PUESTO	NOMBRE	DOMICILIO	TELÉFONO	FIRMA
PRESIDENTE	C. GRISELDA MONSERRAT ACUÑA	CONOCIDO	NA	
SECRETARIO	C. DIANA SUSANA AMARO VILLEGAS	CONOCIDO	NA	
TESORERO	C. ARTURO CHAVEZ REYES	CONOCIDO	NA	Arturo Chavez R.
VOCAL DE CONTROL Y	C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ	CONOCIDO	NA	Maria Guadalupe Martinez
VOCAL	C. NOHEMI GARCIA ESQUIVEL	CONOCIDO	NA	
VOCAL	NANCY LIZETH RODRIGUEZ TREJO	CONOCIDO	NA	Nancy Lizeth Rodriguez

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la Asamblea Constitutiva de la Comisión de Contraloría Social de la Comunidad de: DAMIAN CARMONA , EN EL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P., siendo las: 10:00 horas del día de la fecha indicada, firman de conformidad los asistentes a la misma.

FIRMAS

[illegible]

OPERABO FALSMUN



CICLO ESCOLAR 2023-2024

Oficio: 07/23/2024
ASUNTO: NOTIFICACIÓN

Damián Carmona, Tamasopo, S.L.P. A 8 de mayo de 2024

**OPERADO
FMS MUN**

LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
DIRECTORA GENERAL DE IEIFE
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Por medio del presente le dirigimos a usted con la finalidad comunicar lo siguiente en relación al techo de los sanitarios en la Escuela Primaria "JOSE MA MORELOS" C.C.T. 24 / DPR0570X, Zona Escolar 139, Sector XIII, Ubicada en el Ejido Damián Carmona, Municipio de Tamasopo, S.L.P.

Los padres de familia apoyaron en los trabajos de forma voluntaria para retirar el techo de los sanitarios, mismos trabajos fueron en coordinación con la persona responsable del proyecto. Dado que notificaron que se autorizó el presupuesto para el Proyecto de la rehabilitación de los baños por parte de Municipio y era necesario retirar el techo.

Le enviamos un cordial y afectuoso saludo, reiterándole la seguridad de nuestro respeto.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA DE A.P.F.

PRESIDENTA DE COMITÉ DE BAÑOS.

Maria Guadalupe Martinez
SRA. MARIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ
Grisel da Monserrat Acuña Martinez
C. GRISEL DA MONSERRAT ACUÑA MARTINEZ
Damián Carmona, Mpio. de
TAMASOPO, S.L.P.



S.E.G.E.
ESCUELA PRIMARIA RURAL
"JOSE MA. MORELOS"
C.C.T. 24DPR0570X
Damián Carmona,
Mpio. de Tamasopo, S.L.P.

Vo.Bo
DIRECTORA DE LA ESC. PRIMARIA

Zamira Maythe Hernandez Rangel
MTRA. ZAMIRA MAYTHE HERNANDEZ RANGEL

0092



CICLO ESCOLAR 2023-2024

Oficio: 46/2023-2024
ASUNTO: NOTIFICACION

Damián Carmona, Tamasopo, S.L.P. A 8 de mayo de 2024

LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
DIRECTORA GENERAL DE IEIFE
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

**OPERADO
FAISMUN**

Por medio del presente le dirigimos a usted con la finalidad comunicar lo siguiente en relación al techo de los sanitarios en la Escuela Primaria "JOSE MA MORELOS" C.C.T. 24 DPR0570X, Zona Escolar 139, Sector XIII, Ubicada en el Ejido Damián Carmona, Municipio de Tamasopo, S.L.P.

Los padres de familia apoyaron en los trabajos de forma voluntaria para retirar el techo de los sanitarios, mismos trabajos fueron en coordinación con la persona responsable del proyecto. Dado que notificaron que se autorizó el presupuesto para el Proyecto de la rehabilitación de los baños por parte de Municipio y era necesario retirar el techo.

Le enviamos un cordial y afectuoso saludo, reiterándole la seguridad de nuestro respeto.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA DE A.P.F.

PRESIDENTA DE COMITÉ DE BAÑOS.

SRA. MARIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ
Damián Carmona, Mpio. de Tamasopo, S.L.P.
GRISelda MONSERRAT ACUÑA MARTINEZ



S.E.G.E.
ESCUELA PRIMARIA RURAL
"JOSE MA. MORELOS"
C.C.T. 24DPR0570X
Damián Carmona,
Mpio. de Tamasopo, S.L.P.

Vo.Bo
DIRECTORA DE LA ESC. PRIMARIA

MTRA. ZAMIRA MAYTHE HERNANDEZ RANGEL

0093