

**FOLIO PNT: 021166824000202**

<b>TURNADA PARA SU ATENCIÓN A:</b>	<b>DIRECCIÓN INVERSIÓN SECTORIAL, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS</b>
<b>FUNDAMENTO LEGAL:</b>	<b>REGLAMENTO INTERNO DE LA SIDURT.</b>

**SOLICITUD:**

A quien corresponda.

Buen día, soy ciudadana con domicilio en el municipio de Mexicali. Por este medio hago petición sobre el presupuesto utilizado para la construcción del puente ubicado en la intersección de los Bulevares Lázaro Cárdenas y Venustiano Carranza de la Ciudad de Mexicali. Desde los costos de material de construcción, pago de salarios y la renta de maquinarias requeridas para realizar dicha obra.

Agradezco su atención.

Atentamente Steph.

**RESPUESTA:**

Estimada/o ciudadana/o, me permito saludarla/o esperando que se encuentre con bien y una vez analizada su solicitud, identificada bajo el número de Folio 021166824000202, se advierte que es competencia de la Dirección Inversión Sectorial, Programación Presupuestal y Administración de Obras, las cuales son las responsables de otorgar respuesta a la presente solicitud de acceso a la información, esto en apego a lo plasmado en el Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado de Baja California (SIDURT), el cual establece el ámbito de competencia de esta Secretaría.

La Dirección Inversión Sectorial, Programación Presupuestal y Administración de Obras:

Se adjunta anexo con información

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

**Atentamente:**

**Unidad de Transparencia de la SIDURT**

Correo electrónico: [transparencia.sidurt@baja.gob.mx](mailto:transparencia.sidurt@baja.gob.mx)

# Anexo

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO  
Y REORDENACION TERRITORIAL

LICITACIÓN No: **SIDURT/SH-BC-OPP-24-1**

**DOCUMENTO**

**22**

## PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA



**BAJA  
CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO  
URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser una abreviatura o un nombre estilizado, ubicada a la derecha del logo del gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL



22) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CRUCE DE  
BLVR. LAZARO CARDENAS CON BLVR. VENUSTIANO  
CARRANZA EN MEXICALI (2DA. ETAPA)

LICITANTE:

FECHA:

REPRESENTANTE LEGAL:

HOJA No. DE

LICITACIÓN No: SIDURT/SH-BC-OPP-24-1

FIRMA:

CLAVE	CONCEPTO O ACTIVIDAD	IMPORTE CON LETRA	IMPORTE	% PORCENTAJE
54				

ESTA HOJA CONTIENE \_\_\_\_\_ CONCEPTOS

SUB-TOTAL \$

% SEGÚN LICITANTE IVA \$

SUMA \$

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION

22) PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CRUCE DE BLVR. LAZARO CARDENAS CON  
BLVR. VENUSTIANO CARRANZA EN MEXICALI (2DA. ETAPA)

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. SIDURT/SH-BC-OPP-24-1

RESUMEN

1.00	INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	
2.00	SUMINISTROS ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ -
3.00	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ -
4.00	PRELIMINARES ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ -
5.00	EXCAVACIONES Y ACARREOS ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ -
6.00	RELLENOS ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ -
7.00	INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ -
	POZOS DE VISITA ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ -
	SUBTOTAL INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ -
8.00	OBRAS DE DEMOLICIONES Y DESVIOS	
	DEMOLICIONES, BACHEO Y BARRERAS	\$ -
	SUBTOTAL OBRAS DE DEMOLICION Y DESVIOS	\$ -
9.00	OBRAS CIVILES A NIVEL DE CALLE	
10.00	PRELIMINARES OBRAS A NIVEL	\$ -
11.00	PAVIMENTO OBRAS A NIVEL	\$ -
12.00	SEMAFORIZACION	\$ -
	SEÑALAMIENTO OBRAS A NIVEL	\$ -
	SUBTOTAL OBRAS CIVILES A NIVEL DE CALLE	\$ -
14.00	OBRAS CIVILES PUENTE	
15.00	CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA PUENTE	\$ -
16.00	SUPERESTRUCTURA PUENTE	\$ -
17.00	MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS PUENTE	\$ -
18.00	RAMPAS MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS PUENTE	\$ -
19.00	COMPLEMENTARIOS PUENTE	\$ -
20.00	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE	\$ -
	SEÑALAMIENTO PUENTE	\$ -
	SUBTOTAL OBRAS CIVILES PUENTE	\$ -
21.00	TRABAJOS ADECUACION CRUCERO CALLE CUARTA	
22.00	PRELIMINARES, RETIROS Y DEMOLICIONES	\$ -
23.00	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO PARA DESVIOS Y MANIOBRAS	\$ -
24.00	PAVIMENTACION	\$ -
25.00	SEÑALAMIENTO VERTICAL	\$ -
26.00	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	\$ -
27.00	ALUMBRADO PUBLICO	\$ -
	INSTALACION DE SEMAFOROS	\$ -
	SUBTOTAL TRABAJOS ADECUACION CRUCERO CALLE CUARTA	\$ -
28.00	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO	
	CARCAMO DE BOMBEO	\$ -
	SUBTOTAL TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO	\$ -
	SUBTOTAL	\$ -
	IVA	\$ -
	TOTAL	\$ -

MONTO DE LA PROPOSICION SIN IVA CON LETRA: ( )

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO  
Y REORDENACION TERRITORIAL

22) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

LOCALIDAD:

LICITANTE:

REPRESENTANTE  
LEGAL:

O B R A:

DÍA MES AÑO

FIRMA:

LICITACIÓN No:

SIDURT/SH-BC-OPP-24-1

CONSTRUCCION DE PUENTE EN CRUCE DE BLVR. LAZARO CARDENAS CON BLVR.  
VENUSTIANO CARRANZA EN MEXICALI (2DA. ETAPA)

LICITACIÓN No. SIDURT/SH-BC-OPP-24-1



BAJA  
CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO  
URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL

FECHA:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

RESUMEN GENERAL DE OBRA

PARTIDAS

- I.-  
II.-  
III.-  
IV.-  
V.-  
VI.-  
VII.-  
VIII.-  
IX.-  
X.-

IMPORTES CON LETRA

\$  
\$  
\$  
\$  
\$  
\$  
\$  
\$  
\$  
\$

EL IMPORTE DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN

SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(CON LETRA):

TOTAL \$

TOTAL \$

IMPORTES

\$  
\$  
\$  
\$  
\$  
\$  
\$  
\$  
\$  
\$

**Constructora Cadena, S. A. de C. V.**

**Cliete:** Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial

**Concurso No:** SIDURT/SH-BC-OPP-24-1

**Fecha:** 12/02/2024

**Obra:** CONSTRUCCION DE PUENTE EN CRUCE DE BLVR. LAZARO CARDENAS CON BLVR. VENUSTIANO CARRANZA EN MEXICALI (2DA. ETAPA)

**Lugar:**  
**Ciudad:** Mexicali, Baja California

**Duración:** 221 días naturales  
**Inicio obra:** 15/03/2024  
**Fin obra:** 21/10/2024  
**Documento**

22

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

Partida	Concepto	Importe
8	SEÑALAMIENTO PUENTE	
81	SEÑALAMIENTO VERTICAL PUENTE	\$85,454.76
(* OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. *)		
82	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PUENTE	\$213,550.55
(* DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 55/100 M.N. *)		
8	<b>TOTAL SEÑALAMIENTO PUENTE</b>	<b>\$299,005.31</b>
D	<b>TOTAL OBRAS CIVILES PUENTE</b>	<b>\$418,970,243.39</b>
F	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO	
1	ARREGLO MECANICO CARCAMO PLUVIAL	\$11,614,363.51
(* ONCE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. *)		
2	ARREGLO DE BOMBEO DE ACHIQUE EN CARCAMO SECO	\$157,392.27
(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. *)		
3	ARREGLO DE BOMBEO DE ACHIQUE EN REJILLAS CARCAMO	\$166,337.84
(* CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. *)		
4	CARCAMO OBRA ELECTRICA	\$7,464,090.07
(* SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS 07/100 M.N. *)		
F1	CARCAMO OBRA CIVIL	\$6,104,916.91
(* SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 91/100 M.N. *)		
F	<b>TOTAL TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO</b>	<b>\$25,507,100.60</b>
G	OBRA COMPLEMENTARIA	\$1,403,336.54
(* UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. *)		
<b>Total del presupuesto mostrado sin IVA:</b>		<b>\$490,779,602.66</b>
<b>IVA 16.00%</b>		<b>\$78,524,736.43</b>
<b>Total del presupuesto mostrado:</b>		<b>\$569,304,339.09</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**Constructora Cadena, S. A. de C. V.**

**Ciente:** Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial

**Concurso No:** SIDURT/SH-BC-OPP-24-1

**Fecha:** 12/02/2024

**Obra:** CONSTRUCCION DE PUENTE EN CRUCE DE BLVR. LAZARO CARDENAS CON BLVR.  
VENUSTIANO CARRANZA EN MEXICALI (2DA. ETAPA)

**Lugar:**  
**Ciudad:** Mexicali, Baja California

**Duración:** 221 días naturales  
**Inicio obra:** 15/03/2024  
**Fin obra:** 21/10/2024  
**Documento**

22

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

Partida	Concepto	Importe
<b>A</b>	<b>INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL</b>	
1	SUMINISTROS ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$893,765.55
	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. *)	
2	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$273,067.52
	(* DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. *)	
3	PRELIMINARES ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$1,365,901.30
	(* UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 30/100 M.N. *)	
4	EXCAVACIONES Y ACARREOS ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$1,434,675.97
	(* UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	
5	RELLENOS ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$707,619.65
	(* SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	
6	INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$268,412.50
	(* DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N. *)	
7	POZOS DE VISITA ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$552,196.03
	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. *)	
<b>A</b>	<b>TOTAL INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL</b>	<b>\$5,495,638.52</b>
<b>B</b>	<b>OBRAS DE DEMOLICIONES Y DESVIOS</b>	
1	DEMOLICIONES, BACHEO Y BARRERAS	\$4,043,899.51
	(* CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. *)	
<b>B</b>	<b>TOTAL OBRAS DE DEMOLICIONES Y DESVIOS</b>	<b>\$4,043,899.51</b>
<b>C</b>	<b>OBRAS CIVILES A NIVEL DE CALLE</b>	
1	PRELIMINARES OBRAS A NIVEL	\$1,372,272.84
	(* UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *)	
2	PAVIMENTO OBRAS A NIVEL	\$26,074,345.47
	(* VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. *)	
3	SEMAFORIZACION	\$3,136,090.36
	(* TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS 36/100 M.N. *)	
4	SEÑALAMIENTO OBRAS A NIVEL	
1	SEÑALAMIENTO VERTICAL OBRAS A NIVEL	\$2,055,770.67
	(* DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 67/100 M.N. *)	
2	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL OBRAS A NIVEL	\$1,801,252.29
	(* UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. *)	
3	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO OBRAS A NIVEL	\$919,652.47
	(* NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)	
<b>C</b>	<b>TOTAL SEÑALAMIENTO OBRAS A NIVEL</b>	<b>\$4,776,675.43</b>
<b>C</b>	<b>TOTAL OBRAS CIVILES A NIVEL DE CALLE</b>	<b>\$35,359,384.10</b>
<b>D</b>	<b>OBRAS CIVILES PUENTE</b>	
1	CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA PUENTE	\$29,855,416.50
	(* VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N. *)	
2	SUPERESTRUCTURA PUENTE	\$316,675,397.39
	(* TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. *)	
3	MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS PUENTE	\$33,947,923.35
	(* TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. *)	
5	RAMPAS MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS PUENTE	\$9,000,556.52
	(* NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. *)	
6	COMPLEMENTARIOS PUENTE	\$20,418,673.87
	(* VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. *)	
<b>D</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO PUENTE</b>	
2	ILUMINACION PUENTE	\$2,924,359.35
	(* DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)	
71	ILUMINACION A NIVEL DE CALLE	\$5,848,911.10
	(* CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 10/100 M.N. *)	
<b>D</b>	<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO PUENTE</b>	<b>\$8,773,270.45</b>