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2024, ANO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA PUBLICACION DEL ACUERDO DE COLONIZACION DEL VALLE DE SANTO DOMINGO” (“{i:; N
H. XIV AYUNTAMIENTO “MARZO, MES DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA EN BAIA CALIFORNIA SUR” .
LOS CABOS, B.C.5.
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San José del Cabo, B. C. S. a 15 de marzo de 2024.
Oficio Num. CGM/DMTAIP/RS/065/2024.
Asunto: Respuesta a solicitud de informacion.

C. DAIRA CARRILLO ZAPATA
PRESENTE:

En atenciéon y seguimiento a su solicitud de informacién y con fundamento en el articulo 135 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Baja California Sur, atentamente enviamos respuesta
a su solicitud de informacion con folio PNT 030077824000071, la cual fue atendida por Ramén Adrian Marin Cota-
Director General de Obras Publicas del H. X1V Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.

INFORMACION SOLICITADA:

“ Buenas noches, soy estudiante de derecho, me comunico con ustedes ya que como parte de mi trabajo
semestral me fue asignado el pedirles que me faciliten y me hagan llegar un contrato de obra puiblica. Por favor.
Gracias. (Sic) {énfasis afiadido}.”

RESPUESTA A LA SOLICITUD:
Se anexa respuesta a su solicitud a través de oficio anexo identificado con nimero:

DGOPYAH/123/2024, de la Direccién General de Obras Pliblicas, el cual consta de 01 (uno) hoja (til y anexo de
13 fojas; que por economia procesal se tienen por aqui reproducidos como si a la letra se insertase, en obvio de
repeticiones innecesarias.

Sin mas al momento, nos reiteramos a sus enteras ordenes para seguir brindandole atencion en el acceso a la
informacion publica del H . XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.

ATENTAMENTE
DIRECTOR MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LAINFORMACION PUBLICA DEL
H. XIV AYUNZAMIENTQ DE LOS CABOS B.C.S.
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o MIGUEL ORNELAS F?éJo.

Respuesta a Solicitud de Informacion folio PNT- 030077824000071.
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H. OV AYUNTAMSENTO
LOS CABOS, B.C.5.

'ﬁi“ - Direccién General de™

7 |
“'% Obras Publicas
y Asentamientos Humanos

LIC. MIGUEL ORNELAS ROJO

Director Municipal de Transparencia

Y Acceso a la Informacion Publica

H.XIV Ayuntamiento De Los Cabos, B.C.S.
PRESENTE:

Asentamientos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Californya Sur,
con las facultades conferidas mediante el nombramiento otorgado por el H. Cabildo
de Los Cabos, Baja California Sur, con fecha 29 de septiembre del ano 2021 y a las
atribuciones establecidas en al Articulo 49 del Reglamento de la Administracion
Publica Municipal de los Cabos, B.C.S.

En respuesta al oficio niUmero CGM/DMTAIP/149/2024 donde manifiesta la solicitud
numero 030077824000071 del solicitante Daira Carrillo Zapata, donde pide: "Buenas
noches, soy estudiante de derecho, me comunico con ustedes ya que como parte de
mi trabajo semestral me fue asignado el pedirles que me faciliten y me hagan llegar
un contrato de obra publica. Por favor. Gracias.”

Al respecto se remite formato 01_PC-OP_Modalidad_Precio_Unitario 20220804
utilizado para los contratos de Obra Publica con recurso federal, asi mismo se le
informa que en el siguiente enlace:

https://Mww.gob.mx/compranet/documentos/modelos-de-contrato-mifij

Podra encontrar los diferentes modelos de contrato utilizados y sus instructivos de
acuerdo a la LOPRSM.

Sin otro asunto de momento, le agradezco sus atenciones y le envio un cordial
saludo.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
(ANUAL/PLURIANUAL) CON CARACTER (NACIONAL/INTERNACIONAL BAJO
COBERTURA DE TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA) QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” REPRESENTADA POR
EL (LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU
CARACTER DE (SENALAR CARGO DEL REPRESENTANTE); Y POR LA OTRA PARTE
(NOMBRE DE LA PERSONA FiSICA O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN LO
SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, SOLO SI EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL
MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADO POR EL (NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARACTER DE (SENALAR EL CARACTER DEL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD?” declara que:

.1 Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administracién Publica Federal, de
conformidad con (ordenamiento juridico en los que se regule su existencia), cuya
competencia y atribuciones se sefialan en (ordenamiento juridico en los que se regulen sus
atribuciones y competencias).

1.2 Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento juridico o instrumento notarial en el que se
otorgan las facultades), el C. (nombre y cargo del o la representante de la Dependencia o
Entidad), es el servidor pUblico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente
contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que
por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURIDICO SEA FIRMADO POR MAS
SERVIDORES PUBLICOS, SE DEBERA AGREGAR ESTA DECLARACION TANTAS
VECES FIRMANTES SEAN ANADIDOS.

I.3 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de (tipo de
procedimiento), (establecer medio del procedimiento) de caracter (establecer el caracter del
procedimiento), al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, (citar los numerales) de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “LOPSRM?”, y (citar los numerales) de su Reglamento.
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.4 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante
oficio (nimero y fecha de oficio), emitido por la

1.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico autorizé la inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato,
mediante oficio (nimero y fecha del oficio de autorizacién de proyecto de cartera)

S| EL CONTRATO ES PLURIANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (Titular de la Entidad en su caso) autorizé la
plurianualidad mediante el oficio nUmero de fecha

SI LA CONTRATACION ES PREVIA A LA AUTORIZACION DE SU PRESUPUESTO,
CONFORME AL ARTICULO 24, PARRAFO TERCERO DE LA LOPSRM (ANTICIPADA)
MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico emitié el oficio de autorizaciéon nimero
de fecha . en términos de los articulos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

1.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes

1.7 Tiene establecido su domicilio en mismo
que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, INCLUIR
LA SIGUIENTE DECLARACION:

1.8 De la revision al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Unico
de Contratistas, se advierte que “EL CONTRATISTA” cuenta con un grado de cumplimiento
(indicar el rango), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar
la reduccién del monto de la garantia por un porcentaje de ___.

Il. “EL CONTRATISTA” declara que: TRATANDOSE DE PERSONA FiSICA

I Es una persona fisica de nacionalidad lo que acredita con
. (En el caso de personas extranjeras describir el documento de

identidad).

Il. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATANDOSE DE
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PERSONA MORAL

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS
CONTRATISTAS QUE LA INTEGRAN, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN LOS
NUMERALES II.1 A 11.7.

S| ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES
1Y IL.2:

Il. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (describir el

1.2

instrumento puablico que le da origen y en su caso las modificaciones que se hubieran
realizado), denominada (nombre o razon social), cuyo objeto social es, entre otros (objeto
social), inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio con el folio

de fecha

La o el C. (nombre del representante legal), en su caracter de , cuenta
con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada,
como lo acredita mediante (instrumento notarial de constitucion o poder otorgado al
representante fegal), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido
limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERAN
PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE
APOSTILLADA.

I1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi

1.4

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes

como los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal,
(en caso de que la dependencia o entidad haya emitido normas en materia de construccion,
agregarlas), las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que
corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten
en:

NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS

Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.
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1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién vigente, incluyendo las de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT,
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido su domicilio en mismo
que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"” encomienda a "EL CONTRATISTA” la realizacién de los
trabajos consistentes en (DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a
realizarlos de conformidad con:

1. El catalogo de conceptos.

2. El programa de ejecucién convenido.

3. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas
y subpartidas de utilizacion.

4. Lainformacion y documentacién contenida en los anexos descritos en la declaracion 11.3,
que forman parte de este contrato.

5. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente
que rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

6. Los Términos de Referencia o Lineamientos (en el caso de proyectos integrales).

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA”
bajo la condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catalogo de

conceptos que se agrega como Anexo integrante de este contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion y los trabajos se sujetaran a:
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e La legislacion mexicana;

» La convocatoria; (Tratandose de licitacion publica o Invitacion a cuando menos tres y en
caso de ser Adjudicacion Directa a la Solicitud de cotizacion)

o El proyecto ejecutivo.

e Las propuestas presentadas;

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

» La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

EN CASO DE SER ANUAL O PLURIANUAL.:

El monto del presente contrato es de $ ( pesos _ /100 M.N.), mas la
cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.)

LOS MONTOS SE PODRAN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASi SE HAYA
DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACION, O SOLICITUD DE COTIZACION.

EN CASO DE SER PLURIANUAL.:

El monto pactado en este contrato estara sujeto a la asignacién presupuestal que para cada ario
se autorice, considerando el siguiente calendario:

Para el primer ejercicio fiscal (ASENTAR EL ANO) la asignacién presupuestal autorizada es por

la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $
( pesos ___ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un
total de $ ( pesos _ /100 M.N.).

Para el segundo ejercicio fiscal (ASENTAR EL ANO) la asignacion presupuestal autorizada es

por la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $
( pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un
total de $ ( pesos _ /100 M.N.).

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuya ejecucién se
encuentra prevista realizar durante los ejercicios fiscales de , quedaran
sujetas para fines de su ejecucion y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federacién que para
el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Camara de Diputados del H. Congreso de la Unién,
sin que la no realizacion de la referida condicion suspensiva origine responsabilidad para alguna
de las partes.

Pagina 5 de 26



TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgara anticipo a “EL
CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, SE DEBERAN INCORPORAR LOS
SIGUIENTES TEXTOS:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgara a “EL CONTRATISTA” los o el siguiente(s)
anticipo(s) en las fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgara un anticipo del __ % de

la asignacién aprobada para el ejercicio presupuestal , ¥ que importa la cantidad

de $ ( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $ (

pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $
( pesos _ /100 M.N.)

EN CASO DE SER PLURIANUAL, PARA EL MONTO OTORGADO POR CONCEPTO DE
ANTICIPOS, CONSIDERAR LOS SIGUIENTES TEXTOS:

Para el primer ejercicio fiscal del (ASENTAR EL ANO) “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

otorgara un anticipo del % de la asignacion aprobada y que importa la cantidad de $
( pesos __ /100 M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos

__1100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $

pesos _ /100 M.N.)

—

Para el segundo ejercicio fiscal del (ASENTAR EL ANO) “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

otorgara un anticipo del __ % de la asignacién aprobada y que importa la cantidad de $
( pesos __/100 M.N.) mas la cantidad de $ ( pesos

__1100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $

pesos _ /100 M.N.)

—

EL SIGUIENTE TEXTO SE DEBE MANTENER INDISTINTAMENTE PARA LOS CONTRATOS
ANUALES O PLURIANUALES.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de gjecucion
pactado, de conformidad con lo establecido en los articulos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su
Reglamento, salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo

Pagina 6 de 26



dentro del plazo que le sea sefialado, o bien, determine iniciar la ejecucion con sus propios
recursos.

La amortizacién del anticipo se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimacion final.

Asimismo, la amortizacion del o los anticipos se llevara a cabo (sefalar la forma en que se
realizara la _amortizacion atendiendo a lo dispuesto en el articulo 143 del Reglamento de la

LOPSRM).

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATO SEA PLURIANUAL, ASENTAR:

Cuando “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él no amortice la totalidad del anticipo
otorgado en el primer ejercicio o subsecuentes, el saldo pendiente por amortizar se descontara
del importe a otorgar como anticipo en el ejercicio siguiente.

LOS SIGUIENTES DOS PARRAFOS SE DEBE MANTENER INDISTINTAMENTE PARA LOS
CONTRATOS ANUALES O PLURIANUALES.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo de
diez dias naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la
estimacion final del finiquito de obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo
establecido, “EL CONTRATISTA” debera pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
creditos fiscales, de acuerdo a lo sefialado en los articulos 50, Ultimo parrafo y 55 de la
“LOPSRM?”, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” haga efectivas las garantias
que se encuentren vigentes.

En los supuestos de terminacién anticipada o rescisioén del contrato, “EL CONTRATISTA” se
obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefalado y conforme a las
condiciones establecidas en el parrafo que antecede.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES?” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones, mismas que se acompanaran de la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM,
(adicionalmente los que determine la dependencia o entidad atendiendo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos).

Las estimaciones de los trabajos seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la revision
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y autorizacion de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de
quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la “DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado
la factura electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifigue oportunamente a “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR QUE LA FUENTE OFICIAL QUE
SE TOMARA PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSION, SERA EL BANCO DE MEXICO Y
LA TASA DE CAMBIO DE LA FECHA EN QUE SE REALICE EL PAGO.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD?”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de
su recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y
se efectuara la anotacién en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado
escrito y la presentacion de las correcciones por parte del contratista no se computara para
efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que
la dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados
y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido,
la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar
a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la cesidn de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a
solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan
definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.
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El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa
de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa, en este
caso ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha
de terminacion de los trabajos y se formalizaran a través del convenio respectivo, lo cual debera
documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde
la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de
(establecer dias de plazo en nimero y letra) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el
dia (establecer fecha de inicio de los trabajos), y de conclusién el dia (establecer fecha de fin de
los trabajos).

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.
TRATANDOSE DE CONTRATO CON EJECUCION DENTRO DE UN SOLO EJERCICIO:

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia (en caso de ser
indivisible) indivisible por el monto total de la obligacién garantizada, (en caso de ser divisible)
divisible y en este caso se hara efectiva en proporcion al incumplimiento de la obligacién,
mediante fianza expedida por compafia afianzadora mexicana autorizada por la Comision
Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la (Tesoreria de la Federacion o de la Entidad), por
un importe equivalente al (establecer el porcentaje de la garantia de cumplimiento) del monto
total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Pagina 9 de 26




TRATANDOSE DE CONTRATO PLURIANUAL:

“El CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia para el primer ejercicio
fiscal, (en caso de ser indivisible) indivisible por el monto total de la obligacién garantizada, (en
caso de ser divisible) divisible y en este caso se hara efectiva en proporcién al incumplimiento de
la obligacién, mediante fianza expedida por compariia afianzadora mexicana autorizada por la
Comision Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la (Tesoreria de la Federacion o de la
Entidad), por un importe equivalente al (establecer el porcentaje de la garantia de cumplimiento)
del monto total del ejercicio correspondiente, sin incluir el IVA.

Para cada ejercicio subsecuente, “EI CONTRATISTA” se obliga a sustituir la garantia de
cumplimiento, en el o los siguientes gjercicios, en proporcion al monto autorizado para el ejercicio
presupuestal de que se trate, considerando el importe de los trabajos faltantes por ejecutar,
conforme al programa convenido, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos
autorizados y las modificaciones contractuales. La garantia de cumplimiento sustituta debera
entregarse dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en la que “EL
CONTRATISTA” haya sido notificado por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto
del monto de la inversion autorizada en cada ejercicio fiscal.

PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR LOS
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 42, FRACCION IX O 43 DE LA LOPSRM:

En términos de lo establecido en el articulo 48, ultimo parrafo de la "LOPSRM", se exceptla a
“EL CONTRATISTA” de la

B. Garantia de anticipo(s)

La garantia del anticipo se otorgara a favor (de la Tesoreria de la Federacion o Entidad), debera
presentarse en la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitacién o en su defecto,
dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y por la totalidad
del monto del anticipo mas el Impuesto al Valor Agregado. El importe del anticipo se pondra a
disposicion de “EL CONTRATISTA” previa entrega de la garantia y permanecera vigente hasta
la total amortizacion o devolucién del mismo.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefalado, no tendra
derecho al diferimiento del inicio de la ejecucion de los trabajos.

TRATANDOSE DE OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS EN CONTRATOS PLURIANUALES:
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Para los ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo debera hacerse dentro de los tres meses
siguientes al inicio de cada uno de éstos y “EL CONTRATISTA” entregara la garantia del anticipo
dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que la “dependencia o entidad” le
notifique por escrito el monto del anticipo que se le otorgara.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en
el articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente
al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por
una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
trabajos, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

CUANDO LA GARANTIA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE
PRESENTE A TRAVES DE UNA FIANZA, SE DEBERAN OBSERVAR LOS MODELOS DE
POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS
OCULTOS DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, APROBADO EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EL 15 DE ABRIL DE
2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRANET.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este
contrato, haciéndolo constar por escrito. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de los
trabajos.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos,
licencias y demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los trabajos,
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exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“E] CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de los trabajos,
al “SUPERINTENDENTE?”, quien debera permanecer en el sitio de realizacién de los mismos,
estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun
las de caracter personal, tomaré las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo
117 de RLOPSRM vy las funciones que le confiere el articulo 125, fraccion Il del mismo
Reglamento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier
momento, por causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y
“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que redina los requisitos exigidos en
la convocatoria.

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecera la residencia de obra con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, quien fungira como su representante ante el contratista y
sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA".

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos, tendra las
funciones previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora
conforme al articulo 125, fraccion | del mismo ordenamiento.

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRA ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE CONSIDERE
NECESARIAS, ADICIONALMENTE A LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 113 DEL
RLOPSRM.

DECIMA. DE LA BITACORA.
La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS

PARTES?”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos.
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El uso de la bitacora electrénica es obligatorio para ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL
CONTRATISTA”. Su elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios
remotos de comunicacion electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del
programa  informatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en los
articulos 123 y 126 del RLOPSRM y con el "ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electronica
y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de
2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacién de la estimacion final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen
en la ejecucion de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones
pactadas por “LAS PARTES”;

¢) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros, en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual
e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados
de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos
de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa
y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y
el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas gue subcontrate para la
ejecucion de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD?” por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucién de los
trabajos, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la
necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar;

EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE
SE REQUIERAN.
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DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revision y ajuste de
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto
de presentacién y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econoémico no
previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de los
trabajos aun no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el
aumento o reduccion correspondiente.

La revisién y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del
articulo 57 fraccion (indicar la fraccion del articulo segin el procedimiento establecido en la
convocatoria) de la “LOPSRM?”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado
ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los
costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Unidad de Normatividad de la
Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

c: Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizard siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.

Ajuste de costo de financiamiento.
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Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
debera sujetarse a lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

EN CASO DE CONTRATOS PLURIANUALES EN LOS QUE SE HAYA PRESENTADO
RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO:

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, en
contratos que comprendan dos o mas ejercicios, la “DEPENDENCIA O ENTIDAD” debe
considerar lo establecido en el procedimiento sefialado en el articulo 218 del “RLOPSRM”,

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

EN CASO DE QUE LAS OBLIGACIONES DE PAGO SE ESTIPULEN EN MONEDA SEA
EXTRANJERA, SE DEBERA INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO:

Ajuste de costo por moneda extranjera.

Para el mecanismo de ajuste de costos se sujetara a lo previsto por “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD" en la convocatoria, asi como al que se seleccione de entre los establecidos en el
articulo 57 de la LOPSRM, y se sujetara a las reglas establecidas en el articulo 184 del
Reglamento.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”,
siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto
del contrato o del plazo de ejecucion pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto
Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM”.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones
no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma
el cumplimiento de la “LOPSRM?” o de los Tratados.
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Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo de
ejecucion o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran
en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo
de ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto
convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacion puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando
la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso,
considerandose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripcion no debera exceder
de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacioén.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados
en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales
o conceptos no previstos en el catalogo original, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de
los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente
a su pago.

Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de
gjecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato,
debera notificarlo a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, y “EL CONTRATISTA” soélo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizaciéon por escrito o en la Bitacora, por parte de la
residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su
autorizacion.
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Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD?” requiera de la ejecucién de los trabajos o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en
la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes
de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos
en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén
realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucién de los trabajos es menor de lo
que debio realizarse, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicara una retencién econémica del
(establecer %), calculado en funcion del importe de los trabajos no ejecutados conforme al
programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiem pos
de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitdcora u oficio y se incluira en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato y
trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de la “DEPENDENCIA O ENTIDAD”.
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales gue se cuantifique a partir de la
fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas
que haya aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas
para la ejecucién total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en
el Programa de ejecucién de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente
aplicara la pena convencional del (establecer pena convencional), por cada dia de atraso sobre el
importe de los trabajos no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos
anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificara a “EL CONTRATISTA” a
través de oficio o nota de bitacora una vez que la cuantifique.
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La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la
fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas
gue haya aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia
de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no debera
exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no
recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” asi lo
determina.

Cuando la suspensiéon derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de
inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este
Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

La “DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron
origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio
emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente,
0 bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se
refiere este contrato. En estos supuestos, |la “DEPENDENCIA O ENTIDAD” reembolsara AL
CONTRATISTA los gastos no recuperables en gue haya incurrido, siempre gque éstos sean
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razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente.

Una vez comunicada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la terminacion anticipada del
contrato, procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. El
contratista estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de diez
dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacién anticipada, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de
rescision, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i.  Noiniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a
la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

ii.  Interrumpir injustificadamente la ejecucion de los trabajos o negarse a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD?”;

li.  No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos
o sin motivo justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;

iv.  Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por falta de materiales, trabajadores
0 equipo y maquinaria de construcciéon, y que a juicio de “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
plazo de ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar por
la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos,
especificaciones 0o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, asi
como cuando ésta haya ordenado la suspensién de los trabajos;

v.  Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga;
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vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la
autorizacién por escrito de ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD™;

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

viii.  No otorgar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y a las dependencias que tengan facultad
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccioén, vigilancia y supervision
de los materiales y trabajos;

ix.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion
del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion
proporcionada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para la ejecucion de los trabajos, y

x.  Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad;

Xi.  Invocar la protecciéon de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea extranjero;

xii.  Incumplir cualguiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS,
MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, PODRAN ESTABLECER EN LOS
CONTRATOS OTRAS CAUSAS DE RESCISION.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD?”, llevara a cabo el procedimiento de rescisién en términos de
los articulos 61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” debera notificar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", a fravés de la bitacora
o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato,
anexando los documentos que lo soporten e incluirda una relacién de las estimaciones o de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de
no mayor a quince dias a partir de la notificacion del contratista, verifique la debida terminacién
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificacion de los trabajos, ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a
efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y
sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo
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que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este periodo, no se aplicaran
penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" opte
por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” contara con un
plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su
responsabilidad.

EN CASO DE SER POSIBLE LA RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS, INCLUIR EL
SIGUIENTE TEXTO:

‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuara recepciones parciales de los trabajos cuando sin
estar éstos concluidos, a su juicio existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de
utilizarse y conservarse, levantando el acta circunstanciada.

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a partir de la recepcion fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a
efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos y la constancia de entrega de la garantia por
defectos y vicios ocultos.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debera notificar por oficio o por medio de la bitdcora a “EL
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de Construccion, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; para que
este en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion alegue lo que
a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestiéon, se dara por
aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” procedera en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
‘LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision,
en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre
costo de los trabajos.
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Si del finiquito resulta gque existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD” debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, caso contrario debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones
una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el importe de los
mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro
de los diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la
fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito,
o bien, no acuda a la elaboracién del mismo, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondra a
disposicion de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestaciéon de “LAS PARTES”
de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos vy
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

‘EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucion de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad
a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" respecto de cualquier reclamo gue en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningin caso se
le podra considerar patrén sustituto, patrén solidario, beneficiario o intermediario.

‘EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patréon
respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo
sus ordenes o intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD", asi como en la ejecucion de los trabajos.
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Para cualquier caso no previsto, ‘EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier
otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, ‘LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD" reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en
la que se reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD’,
“EL CONTRATISTA" queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

EN CASO DE CARACTER INTERNACIONAL CON COBERTURA DE TRATADOS O
INTERNACIONAL ABIERTA:

‘EL CONTRATISTA” debera tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el personal
extranjero que haya contratado, cuente con las autorizaciones y permisos migratorios de
internacion y legal estancia para laborar en el pais, asi como las demas disposiciones legales
aplicables en materia de impuestos y de seguridad social, en términos de la normatividad
aplicable.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (asentar los dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado
las discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” un escrito por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la
documentacion que soporten los hechos, para que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un
plazo no mayor de (asentar los dias) habiles contados a partir de la recepcion del escrito,
convoque a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los
hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para

hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcion
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.
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“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la
ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de
conciliacién establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informaciéon que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros
de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Personales en posesién de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracién del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas
en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LLAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como
para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdicciéon y competencia de los Tribunales
Federales en . renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto
del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman
parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento; Cédigo Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Codigo
Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.
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La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el tltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por
lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

NOMBRE CARGO R.F.C.
(NOMBRE DEL (CARGO DEL (R.F.C. DEL
REPRESENTANTE DE LA REPRESENTANTE DE LA REPRESENTANTE
DEPENDENCIA O ENTIDAD DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD

EN CASO DE QUE SE HAYA CARGO SERVIDOR PUBLICO | R.F.C DEL SERVIDOR
CONFIGURADO OTRO PUBLICO
SERVIDOR PUBLICO
FIRMANTE ADICIONAL

POR:
“EL CONTRATISTA”

NOMBRE R.F.C.

(RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FiSICA | (R.F.C. DE LA PERSONA FiSICA O MORAL)
O MORAL)
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